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I
PREAMBULUM

1. A Megrendel6, mint ajanlatkéré 2017. februir ho 21. napjan ,.Pés Jokai tér burkolat elikésziti-
alépitmeényi- é5 felépitményi munkdinak kivitelezése é5 a térkd burkolat lerakdsa I1. jitem” a kozbeszerzésekrol szolo
2015. évi CXLIIL torvény (tovibbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 115. § szerinti, kozvetlen ajanlattételi
felhivas megkildésével inditott targyalis nélkuli kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: kozbeszerzési
eljaras) inditott.

2. Megrendel6 a beruhdzassal szemben tamasztott alapveté miszaki, mennyiségi és szakmai
kovetelményeket a  kozbeszerzési  eljarasban  Villalkozo  rendelkezésére bocsatott  kozbeszerzeési
dokumentumban (a tovabbiakban: kézbeszerzési dokumentum) részletesen meghatarozta. Vallalkozé ezen
feltételeket a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatiban (a tovibbiakban: ajanlat) elfogadta.

3. Megrendel6 az ajanlatok mindenre kiterjedé és részletes vizsgalatait kovetGen a kozbeszerzesi
dokumentumban meghatirozott, valamint a kapcsolodé jogszabilyokban is rogzitett feltételeket is
figyelembe véve 2017. marcius hé 1. napjan irasban eredményt hirdetett. Megrendelé kozbeszerzési
eljarasban hozott dontése szerint a nyertes ajanlattevé — vagy amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében
megadott koriilmény az Osszegzés megkiildését kovetGen elGallt, a nyertes ajanlatot kovetkezd
legkedvezGbb ajanlatot tevének mindsitett szervezet — Vallalkozo lett.




4. A Szerzédés célja, hogy meghatirozza mindazon feltételeket, amelyek alapjan a Szerz6dé Felek az
egyes jogokat érvényesitik, a kolcsénosen megallapitott szolgiltatisokat, illetve kotelezettségeket teljesitik.

5. A Szerz6dé Felek el6zetesen is deklaraljak azon megallapodasukat:
5.1. Szerz6d6 Felek a Létesitmény megnevezés alatt a Jokai tér teriiletét értik.

5.2. Villalkozé kotelezettséget vallal a Megrendelé felé, hogy a Szerzddésben meghatirozott épitési
beruhizast kivitelezi és befejezi, az esetleges felmeriils hibikat kijavitja, sziikséges kiegészité gyirtmany
terveket elkésziti a Szerz6dés rendelkezéseinek megfelelGen; és azt mikédéképes allapotban atadja.

5.3. Megrendel eziton kotelezettséget villal, hogy a Szerzédésben eléirt id6pontokban és médon a
SzerzGdésben részletesen meghatarozott dijakat — az ott meghatarozott formaban és iitemezés szerint — a
Villalkozo részére megfizeti.

5.4. Villalkoz6 koteles a szerzGdés értelmében a Létesitményt szerzdésszerdien, teljes kortien miszakilag
¢s mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirisoknak, miszaki szabvinyoknak,
valamint a technika mai illisinak megfeleléen a villalt hatiridében a szakvallalat gondossagaval
elkésziteni, az ehhez szitkséges hatdsigi engedélyek beszerezésénél kozremikodni, illetve valamennyi
egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszerien teljesiteni. A Villalkozé az elébbi, a Létesitmény
szerzGdésszerl megvalositasira vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget villal arra, hogy a
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

5.5. Villalkozd a Szerzédéses Megillapodas alairisaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsitott egyéb dokumentumokat, mint szakvillalat sajit feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, el6irisokat ismeri. Villalkozé a Létesitmény Egydsszeghi Ajinlati Arat ezen informaciok
figyelembe vételével, kellsen nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin ismeretében
allapitotta meg. Villalkozé6 a Létesitmény funkcijanak, céljainak megfelel6 és rendeltetésszeri
hasznilatihoz a megfelels megjelenésii és mindségti megvalésitashoz, zavartalanul hasznalhaté allapotihoz
szitkséges kivitelezési munkakat kalkulilni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is
figyelembe vette.

5.6. Villalkoz6 nyilatkozik tovibba, a kozbeszerzési dokumentum atfogoan és kell6 alapossaggal tartalmaz
minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvirist és elsirist. Ennek attekintése, megismerése és tartalmi
elsajititisa a kivitelezS felelSssége. A szerzédés alairisaval Villalkozo kijelenti, hogy az ajanlat kidolgozasa
soran kellé koriiltekintéssel jart el, ezért a kdzbeszerzési dokumentum esetleges hiinyossagira torténd
utalassal semmiféle tobblet ellenszolgaltatisi igényt a kivitelezés folyaman az ajanlatkérének nem all
modjaban elfogadni. Villalkozé kijelenti, hogy a tervdokumenticié kivitelezésre alkalmas, tovibba a
Villalkoz6 ajanlatiban szereplé nett6 ajanlati ir a dokumenticidéban szereplé munkakat teljes koren
tartalmazza és valamennyi kockézatot az ajanlat megadisa sorin figyelembe vett.

5.7. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerzdés atalinyaras jellegére figyelemmel Vallalkozé kijelenti,
hogy:

" megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott miszaki
dokumentici6 és kéltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkilatok teljes kér megvalésitasira
vonatkozoan tette meg ajanlatat;

* a rendelkezésére bocsatott tervdokumentici6, jogerds épitési engedély, és koltségvetés, valamint a
Megrendel6i kovetelmények alapjin az épitési beruhazast szerzGdésszertien, teljes korien, miiszaki
és mindségi szempontbél is kifogastalan allapotban, a vonatkozé jogszabalyoknak, miiszaki
szabilyoknak megfelel6en késziti el;

* a kézbeszerzési dokumentumot ittanulményozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

6. Ilyen elézmények utin a Szerz6d6 Felek a kézbeszerzési dokumentum részét képezd
tervdokumenticiénak, jogerSs épitési engedélynek, Megrendelsi kovetelményeknek és koltségvetésnek
valamint a Villalkozé kézbeszerzési eljarisban benydjtott ajanlatinak megfelelGen az alabbiak szerint
allapodnak meg;




1I.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjan a Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja ,,Péer Jokar tér
burkolat elokésziti- alépitményi- és felépitményi munkdinak kivitelezése és a térki burkolat lerakdsa II. sitem” targya
beruhdzas kivitelezését a miszaki dokumenticibban meghatirozott miszaki tartalommal és
részletezettséggel.

2. A muszaki tartalmat a szerzédés részét képezo

a) Muszaki (feladat) leiras

b) Villalkozo ajanlata;

¢) Villalkozo altal adott arazott koltségvetés;
egylittesen hatirozzik meg oly modon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a részletesebb
terjedelmi el6irasokat kell iranyadonak tekinteni, ellentmondas esetén az alabbi sorrend érvényesiil azzal,
hogy a sorrendben el6rébb allé6 dokumentum rendelkezései megelzik a sorban késébb all6 dokumentum
rendelkezéseit (1. utan 2., 2. utan 3.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzédéses megallapodas 11.6. pontjaban meghatirozott
dokumentumok sorrendiségét nem érintik.

3. A Kivitelezés soran a kiviteli tervekben, valamint a koltségvetési kiirasban megjeldlt esetekben — az
egyes speciilis teljesitési részekkel kapcsolatban, illetve a meglévo tervekhez tovabbi részletezést igényloen
— sziikségessé valo részletes gyartmany elkészitése is Villalkozo feladata.

4. A Kivitelezés a SzerzGdésben rogzitett épitési munkalatokon til — tobbek kozott — az alibbiakat
foglalja magaba:

- a szerz6déskotést koveten allapotfelmérést koteles végezni, melyet fotod- vagy videod
dokumentacioval kell alitaimasztani,

- a munkateriilet sziikséges Orzése;

- valamennyi ideiglenes épitési vizellitishoz és épitési elektromos ellitishoz és vételezésekhez
szﬁkséges mérhet6 kiépitések elkészitése

- tuzemprobik lefolytatasa;

- minden igazgatasi, technikai vagy egyéb feladat ellitisa, amely ahhoz sziikséges, hogy a kivitelezést
a tervekben meghatirozott allapotban Megrendel6nek atadja;

- az elkésziilt létesitmény szerz6désnek, jogszabilynak, engedélynek torténé megfeleloségének
igazolasa,

- minden olyan dokumentum elkészitése, amely a beruhazassal osszefiiggésben jelen szerzodeés
keretein beliil, a Létesitmény kivitelezéséhez, a biztonsigos mikodéséhez/ hasznalathoz
sziikséges;

- az atadas-atvételi eljaras soran a szerkezetek, berendezések megfelelGségi igazolasat koteles atadni,

- atadasi és megvalosulasi terv elkészitése, a hasznalatba vételi engedély benyujtisahoz szikséges
dokumentici6 elkészitése és atadisa a Megrendeldnek, a Megrendel6i kovetelményekben rogzitett
formaban és példanyszamban,

- valamennyi kivitelezési munkaval kapcsolatban képz6dé bontasi tormelék és épitési hulladék
gyljtése és elszallitisa, illetve a jogszabilyoknak megfelel6 artalmatlanitasa, Gjrahasznositasa;

- a munkavégzések befejezése utin a kivitelezéssel érintett felvonulasi teriiletek kivitelezés
megkezdése el6tti allapotnak megfelel6 helyreillitasa;

- a kdrnyezetben, kornyezé épitményekben okozott sérillések, kirok helyreillitisa, a szavatossagi és
jotallasi kotelezettségek ellatasa,
rendelkezésre allds a hasznalatba vételi eljaras soran.

»  Kivitelezés alatt tehat Szerz6d6é Felek a munkik teljességét értik azzal a céllal, hogy Villalkozé
mindenfajta munkit a Szerzédés keretében koteles elvégezni — figyelemmel arra, hogy a
tervdokumenticiot, épitési engedélyt, az arazatlan koltségvetés és a MegrendelGi kovetelményeket




attanulmanyozta, azokat megvalosithatonak tartja és az esetleges abban nem szereplé tételekkel a vallalasat
mar kiegészitette — azaz tobbletmunka vagy egyéb koltségszamolasra nem keriilhet sor.

5. Jelen Szerzédés részét az alabbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerzddéssel egyiittesen
értelmezendok:

a)  Villalkozasi szerz6dés

b)  Megrendel6i kévetelmeények

¢)  Tervdokumentacio, jogeros engedély(ek)

d) A kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok

e)  Kozbeszerzési dokumentum és a Vallalkozo Ajanlata

f)  Barmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerz6d6 Felek megegyeztek

6. Vallalkozo szerzédéses kotelezettséget vallal a Megrendels felé, hogy a Létesitményt kivitelezze és
befejezze, mikddoképes allapotban és el6irt hataridében atadja, valamint az abban rejlé hibakat kijavitsa a
Szerz6dés rendelkezéseinek megfelelGen.

7. Megrendel6 ezuton szerzodéses kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben el6irt idépontokban és
modon a Szerzédéses Arat kifizeti.

III.
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Szerz6dé Felek kolcsondsen sziikségesnek tartjak egymas irasban torténd tajékoztatasat minden olyan
korilményrol, amely a szerzodés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt
elmulasztja, vagy késobbi id6ben teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatéan tudomasara jutott, elegendd
okot szolgaltat arra, hogy az egyuttmikodési joszandékot a masik fél kétségbe vonja és az esetet tigy
mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerz6désszegés fogalmat.

2. Villalkozé haladéktalanul értesiti a Megrendel5t minden olyan koriilményrdl, amely jelen szerzodés
teljesitését, eredmeényét, illetve a teljesitési hataridéket érdemben érinti vagy befolyasolja. Az értesitésben
rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

3. A Villalkozé és a Megrendeld a szerzédés teljesitése érdekében a fentieken til, altaliban is
egyittmikodnek. Ennek megfeleléen kell6 idoben egymas rendelkezésére bocsatjak a sziikséges adatokat
és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérol. A teljesitést
érinté minden lényeges korilményrdl haladéktalanul tijékoztatjik egymast.

4. Amennyiben a kivitelezés engedélykoteles, Villalkozo koteles tajékoztatni Megrendel6t abban az
esetben, ha észleli, hogy a beruhdzasra kiadott épitési engedély modositisa, illetve a kivitelezéssel
kapcsolatban 0j engedély, hozzajarulis megszerzése, vagy a tervdokumentacié részét képét képezd
egyeztetési jegyzOkonyvek lejarati figyelemmel, azok megujitasa valik sziikségessé. A modositas az 1j
engedély megszerzése valamint az egyeztetési jegyzokonyvek megujitasa Megrendel6 kotelezettsége.

IV.
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

3

Allapotfelmérés

1. Villalkozé a munkateriilet atadasat megel6zéen allapotfelmérést koteles végezni, melyet fotd- vagy
vide6 dokumenticioval kell alatimasztani, mely dokumenticié zéré dokumenticionak mindsil. Az
allapotfelmérésrol készilt dokumentumok a zérd dokumentacio részét képezik.

Munkateriilet atadasa

2. A munkat a Megrendel6 altal a kijelolt helyen kell elvégezni.

3. Megrendelé koteles Vallalkozonak a helyszin hozzaférhetGség jogat a jelen szerzédés alairasat,
kovet6en a megrendel6i kévetelményben irtak szerint megadni azzal, hogy Villalkozé munkavégzésre csak
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a jogszabalyi eléirasokban meghatarozott munkakezdésre vonatkozo bejelentési kotelezettséget kovetoen
az ott irt hataridé betartasaval jogosult, ezen idSpontig kizardlag a munkakezdéshez szikséges
elokésziletek végezhetéek. Megrendel6 a munkahelyet alkalmas allapotban koteles a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatani. A hozzaférhetoség joga és a birtoklas nem lehet kizarolagosan a Vallalkozoé.

A munkakezdés tervezett idépontjardl a Vaillalkozonak 5 nappal korabban tajékoztatnia sziikséges a
Megrendel6t és a Miszaki ellendrt. A munka csak a Miszaki ellendr irasos engedélyével kezdhet6 meg.

4. Megrendel6 koteles minden birtokiban lévé és a teljesitésre vonatkozé adatot a munkaterilet
atadasaval egyidejileg Villalkozo rendelkezésére bocsatani.

5. Munkateriilet atadasanak feltétele: zér6 dokumenticié Miszaki ellendr altali elfogadasa és a
munkakezdési engedély kiadasa.

A Megrendel6 jogai

6. Megrendelé jogosult a Villalkozo tevékenységét ellendrizni, de az ellenérzés a Villalkozo
szerzodésszeru teljesitését nem hatraltathatja. Villalkoz6é nem mentesiil a felel6sség alol, ha Megrendel6 az
ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el

7. Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés, illetve a Megrendeld
utasitisai szerint koteles eljarni. Megrendel6 utasitasa nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem
teheti a teljesitést terhesebbé.

8. A Megrendel6 csak a kozbeszerzési dokumentum részét képezé tervdokumenticioban, feladat
leirasban és a koltségvetésben meghatirozott, a mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és miszaki
iranyelveknek, technologiai leirisoknak megfelel6 teljesitést fogad el. Amennyiben a villalt munka
minésége a vonatkozd elbirasoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, ugy Megrendel6
kizarolagos joga donteni arrdl, hogy ragaszkodik a szerz6dés szerinti mindség teljesitéséhez, vagy a munkat
a teljesitett minGségben elfogadja.

9. Amennyiben a Villalkozonak jelen szerzodésben, valamint annak mellékleteiben nem szerepld, a
teljesitéshez sziikséges egyéb informaciéra van sziksége, az informacio igényér6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesitenie kell. A Megrendelé vallalja, hogy a Vallalkozo altal ésszerlen kért, a
szerzGdésszeri teljesitéshez sziikséges minden informaciét, adatot, nyilatkozatot, hozzajarulast a lehetd
legrévidebb ésszert hataridon beliil — késedelem nélkil — a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatja.

10. Megrendel6 a villalkozoi dij megfizetésével a jelen vallalkozasi szerz6dés teljesitése soran keletkezo,
szerz6i jog védelme ald es6 alkotisokon teriileti korlitozas nélkiili, kizardlagos és harmadik személy
szamara atadhat6 felhasznaléi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasira is, melyrdl
Villalkozé az alvillalkozéit és harmadik személyeket is koteles tajékoztatni, valamint szerzédéseiben ezen
szerzGdéses feltételt szerepeltetni.

Megrendeld személvzete

11. Megrendelé felelés azért, hogy személyzete és a tobbi villalkozdja a helyszinen egylittmikédjon a
Villalkozoval.

Megrendel6 pénziigyi intézkedései

12. Megrendelé Villalkozé kérelmének kézhezvételét koveté 8 napon beliil koteles igazolni, hogy a
Villalkozé kovetelésének kiegyenlitése tirgyaban a pénziigyi intézkedések elkezdddtek és folyamatban
vannak.

Megrendeld kévetelései

13. Ha a Megrendelének Villalkozéval szemben kovetelése keletkezik a jelen Szerz6dés alapjan, ugy arrdl
koteles a Vallalkozot, valamint a Midszaki ellendrt haladéktalanul a kovetelését alatimaszto adatokkal

egyiitt értesiteni.

-



V.
VALLALKOZO JOGAI KOTELEZETTSEGEI

Vallalkoz6 altalanos kételezettségel

1. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Villalkozo koteles a Megrendel6vel kotott szerzédésben foglalt
munkikat a megjelolt hataridéig a kozbeszerzési dokumentumnak, az ajanlatok kidolgozasara adott id6
alatt feltett kérdésekre megadott valaszoknak, valamint mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és
muszaki iranyelveknek, technologiai eléirasoknak megfeleléen elvégezni. A Villalkozé tudomasul veszi,
hogy ezen feltétel maradéktalan betartisahoz a Megrendel6nek kiemelt érdeke flizodik.

2. A Létesitményen el kell végeznie minden olyan munkat, amely a Megrendel6i kovetelményekben
szereplé feltételeknek eleget tesz, vagy amelyet a Szerz6dés magaban foglal, tovabba minden olyan munkat
amely - bar a szerz6désben nem szerepel — a Létesitmény stabilitisahoz, befejezéséhez, biztonsagos és
helyes tizemeltetéséhez sziikséges.

3. A Vallalkozo a Létesitmény szerzédésszeri megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossigi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz,
figyelemmel jelen szerz6dés XII. 1. pontjaban foglaltakra.

4. Villalkozé kotelezettséget wallal arra, hogy a bizonyitottan Villalkozé hibdjabél keletkezett
meghibasodast, ill. mikodési rendellenesség esetén a Megrendels irasbeli értesitésétdl szamitott 24 6ran
beliil megkezdi a hiba elharitasat.

5. A Villalkoz6 felelés minden helyszinen zajlé tevékenység szakszerliségéért, illékonysigaért és
biztonsagaért, tovabba minden épitési modszerért és a teljes Létesitményért.

6. A Villalkozo koteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden sziikséges intézkedést
annak biztositasara, hogy a Megrendelé szamara megvalosult felujitott Létesitmény rendeltetésszeriien
hasznalhaté legyen, valamint koteles megszerezni valamennyi kozigazgatisi vagy harmadik személytdl
szarmazo hozzajarulast, engedélyt.

7. Amennyiben Villalkozé a munkavégzés soran a tervdokumentaciotol, feladat leirastol vagy
koltségvetéstol el kivan térni, agy az alkalmazni kivant technologiat koteles a Megrendeld altal megbizott
Muszaki ellenSrrel, Tervezével és a Megrendel6vel elGzetesen jovahagyatni. A Miszaki ellendr a Tervezd
és a Megrendel6 jovahagyasit irasban adja meg, azonban ez Villalkozo teljes kord felelGsségét nem
csokkenti.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan Megrendeld kijelenti, hogy jelen szerzédésben maghatirozott
eléirasok Vallalkozo altali teljesitése esetén a megvaldsitas soran a kozbeszerzési ajanlataiban megnevezett
termékkel egyenértéki terméket is elfogad

Egyenérték termék, tipus, technologia megajanlisa esetén az egyenértékiiséget Vallalkozé kiilon
dokumentumokkal alatamasztottan megfelelé médon, barmely megfelelé eszkozzel koteles bizonyitani,
hogy a szabvanynak megfelel6 termék, szolgaltatas vagy épitési beruhazis megfelel az ajanlatkéré altal
meghatarozott teljesitmény, illetve funkcionalis kovetelményeknek.

Az egyenértékliség megallapitisa vonatkozasiaban az Ajanlattevét vita esetén bizonyitasi kotelezettség
terheli.

Az ajanlatkéré egyenértékil teljesitésnek tekinti azon megoldisokat, amelyek a tervdokumenticiéban
rogzitett funkcidkat biztositjak, és mikodéstk soran azonos biztonsagot nytjtanak és azonos hatasfokkal
mikdodnek. Az alkalmazott megoldasoknak a hatalyos jogszabalyoknak meg kell felelniiik.

Az Ajanlattevé az egyenértékinek elfogadott miszaki megoldisok vonatkozisaban - sziikség esetén - sajat
koltségén koteles a kapesolodo engedélyek, hozzajarulisok beszerzésére.

8. Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy biztositja, hogy a munkateriilettel szomszédos
létesitményekben a kivitelezés megvaldsitasa soran kirt nem okoz. A Villalkozé a kotelezettségek
megszegésével akir Megrendelonek, akir harmadik személynek okozott karokért teljes korG anyagi
felelosséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal Gsszhangban Villalkozé mentesiil a felelsség alol,
ha bizonyitja, hogy szerz&désszegést ellenérzési korén kivil esd, a szerzédéskotés idépontjaban elre nem
lithat6é korilmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a kériilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa. A
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Villalkozo6 koteles a kivitelezés megvalositisa soran a szomszédos ingatlanok haszniléinak sziikségtelen
zavarasa nélkdl eljarni.

9.  Villalkozé érdekkorében felmeriilt okbdl bekovetkezett olyan karok tekintetében, amelyek
Megrendel6vel szemben keriilnek érvényesitésre, és Megrendel6 ez alapjan barmilyen jogcimen és
Osszegben marasztalasra kerill, vagy megtéritésre koteles, ugy ezen koltségek megfizetése alol Vallalkozo
koteles a Megrendel6t mentesiteni, és a jogosultnak helyette maga teljesiteni.

10. Megrendel6 kartérités jogcimén jogosult Villalkozdtol a szerzodésszegés kovetkezményeként, a
szerz6dés nem teljesitése, vagy nem megfelel6 teljesitése miatt mas Vallalkozoé igénybevétele esetén a jelen
szerz6désben meghatirozott vallalkozoi dij és az 4 Villalkozasi szerzédés alapjan Megrendel6t terhelé
vallalkozoi dij killonbozetét Villalkozoval szemben érvényesiteni. Megrendelé jogosult tovabba a
kivitelezési munka nem vagy nem megfelel6 teljesitése miatt el6allo lakossagi panaszokbodl eredd negativ
Megrendel6i megitéléssel Gsszefiiggé nem vagyoni karat is Vallalkozotol kovetelni.

11. Vallalkozo a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés, illetve a Megrendel
utasitasai szerint koteles eljarni. Ha Megrendelé célszeritlen vagy szakszertlen utasitast ad, erre a
Villalkozo kételes 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredo karért a Villalkozo felel6s. Ha
a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozo a szerz6déstdl elallhat. Ha nem all
el, a Megrendeld utasitdsa szerint a Megrendel6 kockazatara koteles a munkat elvégezni.

12. A munkavégzés soran beépitendé anyagokat, és az alkalmazni kivant technologiat Vallalkozo koteles
a Megrendel6 Muszaki ellenérével jovahagyatni, és ehhez az utasitistervezeteket a munka megkezdése
elott részére atadni. Megrendelé Miuszaki ellenérének jovahagyasat irasban adja meg, azonban ez
Villalkoz6 teljes kori felel6sségét nem csokkenti.

13. A Villalkozé kételes gondoskodni az ltala végzett munkaval 6sszefiiggésben sziikséges a kivitelezés
soran a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tizrendészeti, balesetvédelmi, érintésvédelmi és
kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) el6irasok betartasarol. Vallalkozo felelés minden olyan
karért és koltségért, amely a jelen pontban meghatirozott kételezettségeinek megszegésébdl vagy a fent
hivatkozott eléirisoknak nem megfelels teljesitésébdl szarmazik.

14. A Villalkozo felel6ssége a Megrendel6vel szemben kiterjed
- az altala alairt kotelezettség vallalasokra;

- az érvényben 1évé szabalyokra;

- a szakma szabalyaira.

15. A Villalkozé felelés a munkateriileten épitett dolgok megérzéséért, ide értve az dltala, megel6zéen
létrehozottakat vagy a mas villalkozok altal készitetteket, egészen azok atvételéig.

16. A Vaillalkozo kijelents, hogy az altala felhasznalt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy modell,
védjegy dltal védett anyagok, szerszamok, gyartasi eljirisok tulajdonat vagy hasznilati jogit jogszeriien
szerezte és gyakorolja. Ennek hidnyiban kotelezettséget villal a maga, alvillalkozoi és beszillitéi nevében a
Megrendelo felé, hogy a sziikséges felhasznalasi engedélyeket sajat hataskorben és koltségén beszerzi.

17. Villalkozo koteles kartalanitani a MegrendelSt, ha a Megrendelével szemben barki barmi nemi
kovetelést tamasztana, vagy vitissa vilna iparjogvédelem altal védett anyagok, szerszamok, gyartisi
eljirisok tulajdona, felhasznilhat6saga, vagy barki szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy modell,
védjegy vagy markanév altali védettség kapcsan barminemd igénnyel élne.

18. A Vallalkozé — az alvallalkozoira is kiterjedGen — kotelezettséget vallal arra, hogy a munkilatokban,
csak olyan munkaviallalok vegyenek részt, akinek az alkalmazasa a hatalyos jogszabilyokban mindenben
megfelel. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartisihoz a Megrendelének
kiemelt érdeke fiz6dik.

19. A Villalkozé felelSs a teljesitéshez sziikséges elegendd szamu és szaktudast személyzet biztositisaért.
Villalkozo felelés az alkalmazottainak magatartasaért a teljesités helyén.

20. A Szerz6dé Felek megillapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasira csak a Miszaki ellendr
engedélyével keriilhet sor. A Villalkoz6 a Megrendel6t az eltakaris el6tt 3 munkanappal koteles értesiteni.




A Villalkozé utolagos vitak esetén koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és helyreallitas
koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatban édllaspontja téves volt.

21. A Villalkozo koteles a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelé szamara megismerhetévé tenni és MegrendelSt haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tgyleteirdl.

22. A Villalkozé - amennyiben kilfoldi adéilletéségi — koteles a szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetlendl
beszerezhet a Villalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil.

23. A Villalkoz6 koteles a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt a magasépitési tevékenységre
vonatkozo ISO 9001 minéségiranyitasi rendszer és ISO 14001 kornyezetvédelmi rendszer érvényességét
fenntartani.

Villalkozo képviselGje

24. Vallalkozoé kijelenti, hogy a jelen szerzédésben megjelolt képviselGjét felruhazta minden hataskorrel,
amely sziikséges ahhoz, hogy nevében a szerz6dés szerint cselekedjen.

Vallalkoz6 a Muszaki ellendr elGzetes értesitése nélkil nem vonhatja meg képviselGjének kinevezését és
nem nevezhet ki 0j személyt.

A képviselonek feladata a Villalkozé munkajanak irdnyitasa és amennyiben a helyszinen nincs jelen, ugy
koteles megfelels helyettesité személyt kinevezni, és err6l a Miaszaki ellenort értesiteni.

Villalkozo képviselGje barmely alkalmas személyre atruhazhat barmilyen jogkort, feladatot és hataskort,
mely atruhazas a Maszaki ellenor értesitését kovetGen lép hatilyba és az barmikor visszavonhato.

Alvallalkozok

25. A Villalkozé az Ajanlataban meghatirozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat igénybe
venni. A Vallalkozo teljesitésében koteles kézremikodni az olyan alvallalkozod és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassaganak igazolasaban. Ha a Vaillalkozé a munkat — az
ajanlatiban nem nevesitett — alvillalkozé bevonasaval végzi, arr6l koteles el6zetesen tajékoztatni a
Megrendel6t, az alvallalkozok teljesitésbe torténé bevonasa, illetéleg az alvallalkozok személyének
modositasa tekintetében a Villalkozonak a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdését alkalmazva kell eljarnia. A
Villalkozé tudomasul veszi, hogy az alvillalkozok fentiek szerinti jogszerd igénybevételehez a
Megrendel6nek kiemelt érdeke fiizédik.

26. A Villalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna.
Alvillalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely anélkiil nem
kévetkezett volna be.

27. Villalkozénak minden alvallalkozé munkajanak tervezett kezdési idopontja el6tt és a helyszinen
torténé munkak megkezdése el6tt legalabb 1 munkanappal értesitenie kell a Miiszaki ellen6rt.

28. A Villalkozé kijelenti a Kbt. 66. § (6) és 138. § (3) bekezdése alapjan:

= A megval6sitas alabbi részeinek teljesitéséhez a Villalkozo alvillalkozot kivan igénybe venni:
Ajanlatban nem kertilt megnevezésre

= A szerzGdéskotéskor mar ismert alvallalkozok megnevezése, székhelye:
Ajanlatban nem keriilt megnevezésre

29. A Villalkozé6 a Kbt. 138. §. (1) szakasza alapjan kotelezettséget wviallal arra, hogy a szerzodés
teljesitésének idStartama alatt az alvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerz6dés
értékének 65 %o-at.

A Vallalkozé a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy teljesités idGtartama alatt a
szerzO6déskotést kovetden bevonni kivant alvallalkozojat Megrendel6 részére bejelenti és ezzel egyiitt
nyilatkozik arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkoz6 kizard okok hatalya alatt nem all.

Amennyiben az alvillalkozé(k)hoz kapesolodo bejelentési, nyilatkozattételi kotelezettségét megsérti, Ggy az
a Kbt. 142. §. (5) - (6) bekezdése alapjin ezt sulyos szerzédésszegésnek mindsiil és MegrendelS jogosult
azonnali hatallyal irasban felmondani a szerz6dést.
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Kitizés

30. Vallalkozé a Létesitmények kitGzését a tervdokumentacioban rogzitett eredeti alappontok-vonalak és
—szintek szerint végzi. Villalkozo felelés a Létesitmény minden részének megfeleld elhelyezéséért és
koteles kijavitani minden, a Létesitmény elhelyezésében, szintjeiben, méreteiben, vagy nyomvonaliban
1év6 hibat.

31. A Villalkozo koteles kozbeszerzési dokumentum részét képezo alappontok felhasznalasat
megel6z6en a legnagyobb gondossaggal azok pontossagit ellenérizni és ebbdl eredéen a késobbiekben a
Megrendel6vel szemben semmilyen kifogist vagy kovetelést a szerz6dés teljesitése soran nem tamaszthat.

Biztonsagi eljarasok
32. Vallalkozé koteles:

= betartani minden alkalmazando biztonsagi elGirast;

*  gondoskodni minden helyszinen tartozkodé személy biztonsagardl;

=  legnagyobb gondossaggal eljarni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztan tartsa a sziikségtelen
akadalyoktol, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;

*  gondoskodni a Létesitmény elkeritésérdl, vilagitasarol, Grzésérdl és védelmérdl, mely a befejezésig és
atvételig tart;

"  biztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az utvonalakat, jardakat, biztonsagi
berendezéseket) és keritéseket, amelyekre sziikség lehet a Létesitmény kivitelezése miatt, a szomszédos
teriiletek tulajdonosi, lakossagi és kozosségi hasznalatanak és védelmének szempontjabol.

Elére nem lathato fizikai kérilmények

33. Fizikai kériilményeken olyan természeti koriilményeket, mesterséges és mas akadalyokat és szennyezo
anyagokat kell érteni, amelyekkel a Villalkozé a Létesitmények kivitelezésekor a helyszinen talilkozik,
beleértve a talajfelszin alatti és viztani, ide nem értve az éghajlati viszonyokat, mely utobbi a vis-majorra
vonatkoz6 eléirasok alapjan keriil megitélésre.

34. Ha a Villalkoz6 kedvezétlen fizikai viszonyokat talal, amelyeket elére nem lathatonak itél, akkor err6l
a tényrSl a leheté legrovidebb idén beliil értesitenie kell a Mdszaki ellenért és a Megrendelot. Az
értesitésben le kell irni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek alapjin az elére nem
lathatonak mindsiil, valamint Vallalkozénak ebbdl eredGen esetlegesen felmeriilé koltség, illetve hatirido
hosszabbitasi igényét is.

35. A Miszaki ellen6r koteles a Vallalkozo értesitését ellenSrizni és annak elfogadasara vagy elutasitasara
a Megrendel6nek javaslatot tenni.

36. A Vallalkoz6 értesitésének elbiralisdig is koteles a Létesitmény kivitelezését, fizikai viszonyoknak
megfelels ésszerii és helyes intézkedésekkel a Miiszaki ellendr utasitasait kovetve folytatni.

Uthasznilati jog és szolgiltatdsok

37. Villalkozé visel minden olyan kiilonleges és/vagy ideiglenes uthasznilati jog, kézteriilet foglalas
koltségét és dijat, amelyre Villalkozonak sziksége lehet, a telepiilés kozigazgatasi teriiletén kiviili helyszin,
illetve maganteriilet megkozelitése kivételével. Villalkozé koteles a megkozelité utak, sziikséges
kozteriiletek megfelelGségérdl és hasznilhatésagardl meggySzSdni és azokat rongalédastol megovni. Az
ebbdl eredé kirért kizardlag Villalkozé felelds. Villalkozo koteles tovabba a beruhazashoz igénybe vett
utak kivitelezést megel6z6 allapotba térténd helyreillitisira és Megrendel6 részére eredeti dllapotban
torténd visszaadasara.

Aruk szillitisa

38. Az iruk szillitasat Vallalkozé a Megrendelsi kévetelményekben meghatirozott modon és idSben a
lakossag és az intézmény nyugalma zavartalansiginak biztositasa mellett koteles végezni. Villalkozo felelos
minden 4ru és mas dolog csomagolisaért, berakodasaért, szallitisaért, kirakodasaért, tarolasaért és
megé6vasaért, amely a Létesitményhez sziikséges. Villalkozo felelés minden olyan kirért, amely a jelen
pontban meghatirozott kotelezettségeinek megszegésébél vagy nem szerzGdésszerl  teljesitésébdl
szarmazik.




Vallalkozd eszkozei

39. Villalkoz6 felel6s minden eszkozéért. Villalkozo koteles minden olyan engedélyt beszerezni, mely az
eszkoz hasznalatihoz sziikséges.

Kornyezetvédelem

40. Villalkozonak minden téle telhet6t meg kell tennie azért, hogy a kornyezetet mind a
munkateriileten, mind azon kivil megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége iltal okozott
szennyezodeés, zaj és egyebek miatt keletkezett kart.

Villalkoz6  koteles a kornyezetvédelmi jogszabalyokban eldirtak betartisira, kiilonds tekintettel
munkavégzesére vonatkozo hatarértékek (zaj, por) szem el6tt tartasara.

Kozizemi dijak
41. Az ideiglenes energia és/vagy vizellatas biztositisa a Villalkozo feladata és koltsége.

42. Villalkoz6 koteles a kivitelezés soran felmerilé koziizemi dijak (pl. villamos energia és
vizszolgaltatasbol ered6 dijak) megfizetésére, és azok szabalyszeri vételezésére.

Irisos jelentés

43. Zéré dokumenticié (Munkakezdé jelentés): Villalkoz6 a SzerzGdés hatilybalépését kovets 5. nap
koteles a munka megkezdésére vonatkozéan munkakezdG jelentést (zéré dokumenticiot) késziteni, melyet
koteles ezen idGpontig jovahagyasra a Miszaki ellendrnek, illetve a Megrendelonek atadni.

44. FElorehaladisi jelentés: Villalkozo koteles a Megrendeléi kévetelményben eléirtak alapjan elkésziteni.
45. Az elorehaladasi jelentést legkésSbb minden hénap 5. napjaig kell a Megrendelonek atadni.

46. Az elorehaladasi jelentés elektronikus valtozatit meg kell kiilldeni a Megrendel6 szimara a
Megrendel6i kévetelményben elGirtak alapjan. Vallalkozé tudomaissal bir arrél, hogy a leadott elérehaladasi
jelentést a Miszaki ellen6r és a MegrendelS jogosult és koteles atvizsgalni és Vallalkozo koteles az elirt
javitasokat eszk6zolni, azonban az el6irt javitasok nem tehetik a Villalkozé kotelezettségeit terhesebbé.

47. A Muszaki ellenérnek és a Vallalkozo képviselGjének heti koordinicidés értekezletet kell tartani a
kovetkezo heti munkak el6készitése céljabol.
48. A Miszaki ellenérnek minden értekezletrdl jegyzSkonyvet kell késziteni, a résztvevok és a

Megrendel6 szamara masolatot kell kiildeni. A jegyzSkonyvben az elvégzendd munkikra a felelssoket és
hatiridGket ki kell jelolni a Szerzédésben foglaltaknak megfeleloen.

49. A jelentéscket egészen addig kell késziteni, amig a Villalkozé be nem fejezett minden olyan munkat,
amely a Létesitmény atadis-atvételi igazolisaban megjelolt befejezési datum idején még nem készilt el.
Villalkozo koteles az el6rehaladasi jelentést a Megrendel6i Kévetelményben feltiintetettek  szerinti
tartalommal elkésziteni.

Megvalosulasi dokumentumok

50. Villalkozénak el kell készitenie és naprakészen kell tartania a Létesitmény kivitelezésérdl egy teljes
dokumentici6t, bemutatva a kivitelezési munka pontos helyét, méreteit, részleteit. A dokumenticiét
vallalkoz6nak a helyszinen kell tartania, és abbol 2 példanyt el kell juttatni a Miiszaki ellenér szimira az
atvételt megel6z6 probak megkezdése elétt.

Ezen felil Villalkozonak atadasi dokumenticiét és megvalosuldsi tervet, valamint hasznalatba vételi
engedély benyljtisahoz szilkséges miszaki dokumenticiét kell elkészitenie a Megrendelé altal
meghatirozott formitumban és példinyszamban (8 papiralapti példiny szerkesztheté formitumban + 1
peldany digitalis CD alapi PLN vagy AutoCaD formatumban); bemutatva az 6sszes kivitelezett
Létesitményt, és at kell adnia azokat a Miszaki ellendrnek dtnézés céljabol. Barmilyen itadas-atvételi
igazolds kiadasa elétt a Villalkozo koteles eljuttatni a Miszaki ellenérnek az ahhoz kapcsolédé
megvalosuldsi tervek jelen pontban meghatirozott szami és tipusti példanyait, melynek hiinyiban a
Létesitményt nem lehet az atvétel szempontjabol befejezettnek tekinteni.
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VI.
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendel6 koteles a I1. pontban meghatarozott munkatevékenységhez sziikséges munkatertiletet
a Villalkozo rendelkezésére bocsatani.

2. Villalkozo jogosult a Megrendel6 tizemszera mukodésének idején tulmenden is munkat végezni az
egyéb hatalyos jogszabalyok betartasaval.

3. A Villalkozé az adott munkaterilleten koteles figyelemmel lenni a Megrendelé tizemszerd
mukodésére, ha és amennyiben annak szabilyozasa lényeges. Koteles tovabba a Vallalkozo az adott
munkateriileten a vonatkozé egészség-, munka-, baleset-, tliz- és vagyonvédelmi- el6irasok szigora
betartasara. Ennek megszegésébdl ered6 karokért a Villalkozo teljes felelGsséggel tartozik — vétkességi
alapon —, amelynek bealltakor az semmilyen médon és mértékben a Megrendel6re at nem harithato.

4. A Vaillalkozd koteles a kivitelezés teljes idGtartamara alairasi és intézkedési jogosultsaggal rendelkezé
felelos muszaki vezetot, vagy felel6s vezet6t biztositani, illetve annak tivolléte idejére helyettest kinevezni,
aki hasonléképpen jogosult aldirni, intézkedni.

5. A Villalkoz6 az adott munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a biztonsagos és az
egészséget nem veszélyezteté munkavégzés feltételei minden tekintetben - személyi, targyi, kornyezeti
tényezok — biztositva vannak.

6. A Villalkozénak — mint 6nallé munkiltatonak — a munkateriilet atvételét kovetGen kotelessége a
kivitelezést a teljesités idején hatilyos munkavédelmi szabilyok betartisaval végezni, illetSleg végeztetni.

7. Amennyiben a MegrendelS felelés vezetSje, vagy a munkabiztonsagi szakembere munkabiztonsagi,
kozvetlen baleseti veszélyhelyzetet, silyos tiz-, vagy kornyezetvédelmi mulasztisokat, hianyossagokat,
szabalytalansagokat észlel a Villalkozo tevékenységével kapcsolatban, a kovetkez6 pontokat érvényesitheti:
- A Vallalkozé tovibbi tevékenységeit azonnali hatallyal megtiltja, a veszélyek elharitisira iranyuld
tevékenységek kivételével.
- A Villalkoz6 a veszélyek elharitisira tett intézkedéseit koteles a Megrendels képviseljével
egyeztetni, késedelmes, szakszeriitlen intézkedés esetén a Megrendel6 jogosult a veszélyhelyzetet,
a szabalytalansagot a Villalkozo koltségére megsziintetni, valamint
- Az ellen6rzés koltségét Villalkozora terhelni és
- Feliilvizsgilni a tovabbi egytittmikodés lehetSségét.

8. A Villalkoz6 munkavillaléi munkavédelmi-, és tizvédelmi oktatisair6l készilt jegyzékonyv egy
masolati példanyat a Megrendel6 kérésére dtadja. A munkavillalok szakmai, illetve orvosi alkalmassigira
vonatkozé dokumenticiok masolatait a helyszinen tartja, és a Megrendeld kérésére bemutatja.

9. A munkateriileten ellenérzést végzé hatosagok vizsgilatainal a vizsgilat soran meghatirozott
kotelezettségeit azonnali hatallyal kételes végrehajtani. A fentick be nem tartisaval okozott kirok miatt
Megrendel6 jogosult Vallalkozo felé karigényét érvényesiteni.

10. Megrendelé kérésére a Villalkozé munkabiztonsagi, tiz- és kornyezetvédelmi adataira vonatkozoéan
az adatszolgaltatist 24 6ran belil koteles megadni. Késedelmes, téves villalkozo6i adatszolgaltatasbél ered
karok miatti karigényét Megrendel6 a Villalkozo felé érvényesiti.

11. Villalkozé a munkaterilleten folytatott barminemi tevékenysége sorin a tizvédelmi elSirdsokban
meghatirozottakat maradéktalanul koteles betartani. A Megrendelének az ebbél ereds karit koteles
megtériteni.

12. Villalkoz6 a végzett tevékenységétol, a munkahely jellemzéitdl, a munkaeszkozoktdl, az anyagok
fizikai és kémiai tulajdonsagaitol fiiggen, az altala atvett munkateriileteket az esetlegesen keletkezhetd
tiizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel koteles ellatni. Megrendels ez iranyh észrevételét haladéktalanul
teljesiti.

13. Villalkoz6 az altala atvett munkateriileten koteles rendet és tisztasagot tartani, és a tevékenységébdl
szarmazé hulladékokat gyijteni, kezelni, elszallitani, a Megrendel6 ez irinyG utasitasait maradéktalanul
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végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kotelezettségeinek a Megrendel6 felhivasa ellenére 24 6ran belil sem
tesz eleget, a Megrendel6 jogosult a Vallalkozo koltségére azokat elvégeztetni.

14. Villalkoz6 a dolgozoival bekévetkezett munkabalesetet és a Vallalkozé dolgozoi altal okozott
thzesetet, kornyezetszennyezést a Megrendelonek is tartozik bejelenteni, és a Megrendel6t a Villalkozo a
kivizsgalasba kételes bevonni. A munkabaleseti jegyzékonyvben a Villalkozé megillapitisokat tehet,
melyet Megrendel6vel kozolni kell. A munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi jegyz6konyvet az illetékesekhez
torténd tovabbitas el6tt Villalkozo koteles a Megrendelonek észrevételezésre megkiildeni. A Villalkozo
koteles a Megrendel6 altal véleményezett, végleges munkabaleseti, kareseti kivizsgilasi jegyzSkonyv eredeti
egy példanyat a munkabalesetet, karesetet kéveté honap 8. napjaig Megrendel6 részére megkiildeni.”. ..

15. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelovel szemben a bekovetkezett munkabalesettel,
karesettel kapcsolatban semminemi kivizsgaldsi, kartéritési, anyagi felelGsség atharitasi koveteléseket nem
tamaszthat.

Villalkozo koteles tlizvédelmi részt is tartalmazé technologiai, miveleti, karbantartasi utasitast késziteni és
azt a munkakezdés el6tt bemutatni a Megrendel6 felelés vezetGjének.

16. Az egyéni védofelszerelésekrSl Villalkozé gondoskodik a munkavillaléi részére. Amennyiben a
Villalkozo a szikséges egyéni védeszkozoket nem biztositja, azt a Megrendels a Villalkozo terhére
(azonnali leszamlizas mellett) biztosithatja. Egyéni véd6eszkozok hianyaban semmilyen munkavégzés nem
folytathato.

17. Villalkoz6 koteles munkavillaléit munka-, tiz-, kornyezetvédelmi oktatisban részesiteni, melyet kiilon
jegyzOokonyvben dokumentilni kell. A dokumentaciot a kivitelezési helyszin felel6s épitésvezetSjének
kilon felszolitas nélkil masolatban at kell adni.

18. Villalkozé6 munkavallaloi az épitkezés-kivitelezési helyszinen feliratokban meghatarozottakat
munkavégzésiik soran kotelesek maradéktalanul betartani.

19. Villalkozd kételes az altala felhasznalt anyagok magyar nyelvil biztonsagi adatlapjait a felhasznalas
el6tt a Megrendel6 kérésére Megrendeld felel6s vezetjének bemutatni, annak masolati példanyat atadni.

VIL
MUSZAKI ELLENOR
Muszaki ellendr feladata és hataskore
1. A miszaki ellenéri feladatok ellatisira Muszaki ellen6rt a Megrendel6 kiilon eljaras keretében bizza
meg.
2. Muszaki ellenérek nincs hataskore a Szerzédés megvaltoztatasara.

3. A Miiszaki ellen6r gyakorolhatja a Szerz6désben meghatirozott hataskorét azzal, hogy amennyiben a
Muszaki ellenér koteles a Megrendel6 jovahagyasat kérni egy bizonyos hatiskor gyakorlasa el6tt, ugy arrol
a Megrendelé a Miszaki ellen6r megkeresését kovets 3 munkanapon beliil kételes nyilatkozni, melynek
eredménytelen eltelte esetén a hataskor megadasat megtagadottnak kell tekinteni.

4. Miszaki ellendr kotelezettségeit masra nem ruhdzhatja at, koteles a kivitelezés soran személyesen
kozremikodni. Indokolt esetben a Muszaki ellendr sajat koltségén feladatainak teljesitése érdekében mas,
szakértelemmel rendelkezS személyt, szervezetet is bevonhat, azonban joghatalyos nyilatkozat megtételére
jelen Szerz6dés vonatkozasaban kizarolag a Miszaki ellen6r jogosult.

Muszaki ellendr utasitasa

5. A Miuszaki ellen6r a Létesitmény kivitelezéséhez és a hibak kijavitisahoz sziikséges mértékben a
Szerzodéssel Osszeegyeztetheté modon jogosult irdsban, a Megrendel6 egyidejG értesitése mellett a
Vallalkozénak utasitast adni, azonban az utasitas nem eredményezheti a Szerz6dés megvaltozasat.

Miiszaki ellenor levaltasa
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6. Amennyiben a Miszaki ellenér személyében a jogviszony fennallasa alatt valtozas kévetkezik be, ugy
err6l Megrendel6 koteles a Vallalkozot haladéktalanul, a valtozas bekovetkeztétdl szamitott legkésobb 5
munkanapon beliil értesiteni. Az értesités elmulasztasabodl eredS karért Megrendel6 felel6s.

VIII.

BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES
Kivitelezés modija
1. Vallalkozénak a kivitelezést a Szerzodésben meghatirozott modon, megfelel6 szakszerséggel és

gondossaggal, a szakvallalat felelésségével és gyakorlataval megfeleléen felszerelt berendezésekkel és
veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Felek akként dllapodnak meg, hogy amennyiben a szerzédés targyat képez6 burkolat elbontasabol ereden

eltéré kivitelezési technologia alkalmazasa, a miuszaki ellenor altal  jovahagyottan indokolt, Ggy

amennyiben az a kozbeszerzési eljarasban el6irt miszaki feltételekkel egyenértéku azt Vallalkozo jogosult a

technologia alkalmazasira azzal, hogy az a szerzédéses ellenértéket Megrendelé hitrinyira nem

valtoztathatja meg.

2. A térburkolat anyagit (porphyr kézet) Pécs Megyei Jogt Viros Onkormanyzata biztositja Vallalkozé
részére a kivitelezésre vonatkozoé kozbeszerzési eljarastdl elkilonilten lefolytatott kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkotott adasvételi szerzodés alapjan.

Villalkozé kotelezettségét képezi az anyagot szallitoval torténé egylittmikodés.
Mintik
3. Vallalkozé koteles sajat koltségén benyujtani felilvizsgalat céljabol a gyartok szabvanyos anyagmintait

és vonatkozo informacidit, valamint a Muszaki ellenér dltal valtoztatasként elrendelt tovabbi mintakat.
Minden mintit meg kell jelélni annak eredetét és a Létesitményben val6 hasznalatat illetGen.

Ellenorzés

4. Vallalkozé koteles biztositani, hogy a Megrendelé személyzete minden indokolt idében korlitozas
nélkiil hozziférhessen a helyszin sszes részéhez és a kivitelezés idGtartama alatt Villalkozo6 tevékenységét,
beleértve a gyartasi és beszallitasi folyamatokat is, azokat ellenérizhesse, a Villalkozé munkavégzésének
szikségtelen zavarasa nélkil.

Elutasitas

5. Ha a megvizsgilas, ellenorzés, mérés eredményeként birmely anyagot vagy a kivitelezést hiinyosnak,
vagy a szerzbdéssel Gssze nem egyeztethetonek talaltak, akkor a Miszaki ellendr elutasithatja azokat, a
Villalkozét megfeleld indokolassal értesitve. Villalkozé ezutin haladéktalanul koteles kijavitani 2
hiinyossagot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget tegyen a Szerzédésnek és koteles teljesiteni az gj
ellendrzésekre, probikra vonatkozé Miiszaki ellendri utasitist, melynek koltségei Villalkozot terhelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

1 A teljesités helye: 7621 Pécs, Jokat tér
Villalkoz6 a munkavégzést a szerz6dés hatilyba lépését koveto napon kezdi meg.
Teljesitési hataridé

A kivitelezési munka hatirideje, a munkatertilet atadas-atvételétél szamitott 1 honap, figyelemmel a Ptk.
6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
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Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras eredményes lezarasat kovetden a szerzédéskotésig terjedd
id6tartamban az elSkésziilethez szilkséges mértékben biztositja Vallalkozé részére a munkateriilet
megkozelithetGségét.

Vallalkozé el6teljesitésre jogosult.

2. Villalkoz6 kotelezettséget villal arra, hogy a szerz6dés IL. pontjaban meghatarozott épitési munkakat - a
Létesitmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely sziikséges ahhoz, hogy a Létesitmény
szerzGdésszertien hasznalhatd legyen, valamint a Szerzédésben meghatirozott egyéb kotelezettségeit
elvégzi. Vallalkozo elbteljesitésre jogosult. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a teljesitési hataridd
betartasahoz a Megrendelonek kiemelt érdeke flizédik.

X,
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL

Létesitmény atvétele

1. Megrendel6 a kivitelezés ttemeihez igazoddan rész atadas-atvételi eljards tartisara jogosult, melyre
vonatkozoan a Létesitmény atadas-atvételére vonatkozo szabalyokat kell alkalmazni.

2. A Létesitményt a Megrendelonek at kell vennie akkor, amikor az a szerzédésben leirtaknak
megfelelGen elkészilt.

Villalkoz6 a Miszaki ellenért és a Megrendel6t az atadas-atvételi eljaras meginditasat megel6z6 15 nappal
koteles irasban értesiteni arrol, hogy a Létesitményt befejezi, készen 4ll az dtadasra, azt készre jelenti.

Az atadas-atvételi eljarast a Viallalkozonak a Megrendelével és a Miszaki ellenérrel egyeztetett idépontra
kell kitiznie. A jogszabalyban megjel6lt szervek meghivasa a miszaki atadas-atvételi eljaras idStartama
alatt a Miiszaki ellencr feladata.

A miszaki atadis-atvételi eljaras csak akkor kezdheté meg, ha a Villalkoz6 a kévetkezé okmanyokat a
Megrendel6 részére atadta:
- pontos kivitelezést tiikr6z6 megvalosulasi tervdokumenticié - a Megrendel6 altal meghatirozott
formatumban és példanyszamban, (5 nyomtatott és 1 szerkesztheté példanyban) - tervekkel, feladat
leirassal az eredeti tervekhez képest tortént valtozasokkal egyértelmiien feltintetve,
- zar6 dokumentaci6, melynek tartalmat a Megrendel6i kovetelmények részletesen szabalyozza
- a beépitésre keriilt anyagok minGségtanusitod okiratai,
- helyszini mérés, vizsgilati jegyzGkonyvek,
- felel6s muszaki vezeté nyilatkozata,
- minden egyéb okirat, amely a hasznalathoz és a hasznalatba vételi engedélyhez sziikséges

3. Miszaki ellenér a Villalkozénak a miszaki atadas-atvételi eljaris — mely Megrendel6 ilyen iranyd
tajekoztatisa esetén egyben a hasznalatbavételi eljarasnak is mindsiil - eredményes lezirasira vonatkozd
jegyzOkonyvet - feltiintetve azon a teljesités idépontjat - akkor adja ki, amikor a Létesitmény a
Szerzodésnek megfelelen, az esetleges kisebb, a Létesitmény hasznalatanak céljat és biztonsagat nem
befolyasolé, hianyzé munkat és hibat kivéve elkészilt. ennek hianyiban az atadis-atvételi jegyzSkonyv
kiadasat indokolassal ellitva visszautasitja és megjeloli azokat a munkakat, amelyet a Villalkozénak el kell
végeznie a jegyzOkonyv kiadasiahoz. A Villalkozé a visszautasitisban megjelolt munkikat kételes
elvégezni, mieltt Gjabb értesitést killdene az atadas-atvételre vonatkozdan.

Megrendel6 az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgilat soran feltart hibik, hidnyossigok kijavitasahoz
sziikséges munkalatok akadalyozzak a rendeltetésszer hasznalatot. Ez esetben Megrendel6 Vallalkozéval
egyeztetett idopontra koteles 4j atadas-atvételi idGpontot megjel6lni.

A Villalkoz6 a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetéen jogosult Megrendel6td] teljesitési
igazolas kiallitasat kérni.

Villalkozé a muszaki atadas-atvételi eljaras folyamatit és tervezett idérendjét a miszaki ltemtervében
megtervezte a készre-jelentéstol kezdédGen.
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A Felek kotelesek a tervezett befejezés id6pontjaban a munkikat megvizsgilni, és jegyzSkonyvben
valamennyi hibat feltintetni. A Vallalkozé koteles valamennyi, a jegyzokonyvben feltintetett hibat a
jegyzokonyvben meghatarozott idon belil kijavitani. Ha a hiba kijavitisaval kapcsolatos munkak a
véghataridé hosszabbodasihoz vezetnének, ugy a Villalkozo koteles a Megrendelonek a késedelemre
vonatkozé kotbért megfizetni. Teljesitési igazolas kiallitasara csak a hibak maradéktalan megsziintetése
esetén kertilhet sor.

4. Az atadis-atvétel napjiig a Villalkozé koteles a Megrendelonek tételes mindségtantsitvanyt atadni
minden felhasznalt anyagrol. Amennyiben a mindségtanisitviny nem megfelel6, a miszaki atadast
meghiusultnak kell tekinteni.

5. A Szerzédé Felek az dtadis-atvételrdl kotelesek teljesitési jegyzokonyvet felvenni, amely megfelelo
modon igazolja Villalkozo szerzédésszert teljesitését. A teljesitési jegyzokonyvnek a kovetkezoket kell
tartalmaznia:

(a) az atadas helyét, idGpontjat, a jelen lévS személyek nevét és feladatat (beosztasat),

(b) az atadott Létesitmények részletes megnevezését, az atvett munka mennyiségét;

(c) a teljesités mindsitését (elfogadis vagy hibajavitasra visszaadas).

6. A Muszaki ellenér és a Megrendel6 altal kitGzott idopontra Vallalkozo koteles sajat koltségére és
terhére a hibak, hidnyossagok kijavitasarol, illetGleg megsziintetésérél gondoskodni. Vallalkozonak
késedelem nélkiil értesitenie kell Megrendel6t, ha a hibak, hiinyossagok a kitzott hataridé letelte elott
kijavitasra, illet6leg megsziintetésre keriiltek.

Amennyiben Villalkozé a hibak, hianyossagok kijavitasat, illetleg megsziintetését a kitizott hatiridore
sem végzi el, igy Megrendel6 jogosult azokat a Villalkozo koltségére kiilon irasbeli felszolitas nélkiili
elvégeztetni.

Az atadas-atvétel akkor tekinthetd lezartnak, ha a Miszaki ellendr és a Megrendel a felmérési naploban,
és miszaki atadas-itvételi jegyzokonyvben a szerz6dés teljesitését fenntartisok nélkiil elfogadja.

7. A miszaki atadis-atvételi eljaris eredményes lezarasit kovetSen Vallalkozo koteles barmilyen
megmaradt eszkdzét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt, felvonulasi
épiileteket a helyszinrdl haladéktalanul eltivolitani. Amennyiben Villalkozo ezen kotelezettségét ésszert
idSben Megrendel6 felszolitisa ellenére nem teljesiti, ugy azt Megrendelé maga jogosult a Villalkozo
koltségén elszallitani és ezzel kapcsolatban felmeriilt igényét a végszamlabdl torténd levondssal kielégiteni.

8. Kbt 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjain a Megrendel6, amennyiben Vallalkoz6 irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerzGdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatirozott
hatirid6t kévetd 15 napon beliill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a— Ptk.
6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 25 napon belil nem fejezi be, Ggy a Villalkozé kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

9. Az atadis-atvételi eljaristdl szamitott egy éven belil, valamint a jotallasi kotelezettség lejartat
megel5z6 1 hénappal a kivitelezési munkit a jelen fejezetben foglaltak szerint Gjbol meg kell vizsgalni
(utofeliilvizsgalati eljaras).

A Megrendel6 késziti el6 az utéfeliilvizsgalati eljarast és hivja meg arra a Villalkozot és a Miszaki ellenort.
Az utdfelillvizsgalati eljaras keretében megallapitott jotallisi kotelezettség ald esG hibdkat, hidnyokat
Villalkozé koteles a feliilvizsgalati eljaras keretében meghatirozott hatarid6 keretében kijavitani, melynek
elmaradisa esetén Megrendel6 jogosult a XI1.2. pontban foglaltak szerint eljarni.

XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1.  Szerz6dé Felek megillapodnak abban, hogy Vallalkozot a jelen szerz6dés I1. pontja szerinti feladatok
teljes és hibatlan ellitisaért netté 5.500.000,- HUF azaz netto Otmillié-6tszazezer forint vallalkozéi dij
(tovabbiakban: vallalkozéi dij) illeti meg. A Villalkoz6 a villalkozo6i dijon kiviil a Szerzédés teljesitése
soran a Megrendel6 felé semmilyen mis jogcimen nem jogosult koltséget elszamolni.
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Z A fizetési feltételekkel kapcsolatban iranyadok a Kbt 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatirozottak valamint az addézas rendjérdl szolé 2003. évi XCIIL torvény (Art) 36/A. §-aban
rogzitettek, azaz amennyiben a Vallalkozo nem szerepel a koztartozasmentes adozok adatbazisaban, abban
az esetben a tényleges kifizetés id6pontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé
egyuttes adoigazolast kell benyujtania a szamla mellékleteként.

3. Szerz6dd Felek a szerzédésben tartalékkeretet nem kotottek ki, tartalékkeret Megrendeld részére a
szerz6dés teljesitéséhez nem all rendelkezésre, melyet Vallalkozo6 tudomasul vesz.

4. A Villalkozd kijelenti, hogy a vallalkozoi dij fix dij, mely valamennyi, a szerzédés targyat képezo
kivitelezési munkahoz szitkséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A vallalkozoi dij tételezését és
muszaki tartalmat a szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezo koltségvetés tartalmazza.

5. Megrendel6 a teljesités elismerésérdl legkésobb a teljesités vagy az errdl szolo irasbeli értesités
kézhezvételét koveté 15. munkanapig koteles irdsban nyilatkozni (teljesitési igazolas) és a Vallalkozo a
teljesitéshez kapcsolodo szamlat ezt kovetGen, a végszamlat a sikeres miszaki dtadas-atvételét igazold
jegyzSkonyv(ek) alairasat kdvetGen jogosult benyijtani.

A szamlik melléklete minden olyan irat, igazolis, nyilatkozat, amely az elszimolis hitelességét és
esedékességét alatamasztja.

6. Szerz6dé Felek kijelentik, hogy jelen szerzédés idotartalma alatt Villalkozo 1 db végszamla
benyijtasira jogosult a muszaki késziiltség 100 %-at eléré megvalosult teljesités esetén, a muszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kéveté napon.

7. Megrendel6 a vallalkozoi dijat — a Megrendelé Miszaki ellenére altal igazolt - szerzédésszeril rész

vagy végteljesitést kovetGen, a Kbt. 135 §. (1)-(2), és (6) bekezdésében foglaltak, valamint a Ptk. 6:130.§.(1)

- (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a szamla kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§ (2)

bekezdés b) pontjaban szabilyozott koriilmény fennill — az igazolt szerzGdésszera teljesitést kovetd 30

napon belill, szamla ellenében, dtutalassal, forintban (HUF) fizeti meg.

8. Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozo alvallalkozot vesz igénybe, abban az esetben — az el6z6ektdl
eltéréen — a szamla kiegyenlitésére — az alvillalkozénak kozvetlenil - a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével
osszhangban a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan keriil sor.

9. A szamlit mindenkor egy példanyban, a Megrendel6 nevére, székhelyét és adoszamat feltintetve kell
kiallitani és Megrendel6 székhelyére megkiildeni. Vallalkozé a kibocsatott szamlan koteles feltintetni a
Megrendel6 adoszamat, a szerzOdés targyat, a szerzodés finanszirozasi alapjat képezd palyazati azonositdra
hivatkozast. A szamla melléklete a teljesités-igazolas, illetve a tételes szamlarészletezé. Ettdl eltérden
kiallitott szamlak esetében Megrendel6 jogosult azokat azonosithatatlanként visszakildeni. Az ebbdl eredé
fizetési késedelem miatt a Vallalkoz6 késedelmi kamatot nem érvényesithet a Megrendel6vel szemben.

Villalkozoi és alvillalkozoi szamlakon szerepeltetni kell a kovetkezdket:
- atevékenység leirasat, és annak TEAOR szamit,
- a fizetési hataridét,
- bankszamlaszamot, bank nevét,
- addszamot,
- arészszamla esetén a ,részszamla” kifejezést és szamat

10. Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tirsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a Villalkozé adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

11. Megrendeld fizetési késedelme esetén Villalkozo a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jogosult a Ptk.
6:155.§-aban meghatarozott késedelmi kamatot kovetelni.

12. A Villalkozo kotelezi magat, hogy amennyiben harmadik fél kovetelést timaszt, vele szemben nem
hivatkozik arra, hogy kovetelése ill fenn a MegrendelS irinyiban, tovabbi kételezi magit, hogy a
kovetelést nem ajanlja fel biztositékul.
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XII.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
1. Kotbér:

1.1. Villalkozo6 Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha olyan
okbol, amiért felelos megszegi a szerzédést. Mentesil a kotbér fizetési kotelezettség aldl, ha
szerzGdésszegését kimenti.

1.2 Amennyiben a kivitelezés idGtartama alatt a hatranyos helyzeti munkavallalok alkalmazisnak a
tényleges mértéke negativ iranyban tér el (kevesebb) az ajanlattétel soran megajanlott meértékhez képest a
Villalkoz6 koteles — a szerzGdésszegéssel érintett idétartamra vonatkozdan — a havi brutté munkabér/ {6
Osszeg kotbér cimén torténé megfizetésére a Megrendel6 részére

2.1. Késedelmi kotbér

Villalkoz6 a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha olyan
okbol, amiért felelGs, a teljesitési hataridon tal késedelmesen teljesit.

A Szerzédés IX 2. pontjaban meghatarozott végteljesitési hataridé Vallalkozo vagy alvallalkozojanak
hibdjabél torténd elmulasztisa esetén a Megrendel6t késedelmi kétbér illeti meg.

A késedelmes naponként fizetend6 késedelmi kotbér alapja: a szerzédés szerinti, altalinos forgalmi ado
nélkil szamitott ellenszolgaltatas (,,Egyosszegi Nett6é Ajanlati Ar”).

A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjatol esedékes.
A késedelmi kotbér mértéke: 1,00 %/ naptari nap.

A késedelmi kotbér maximilis mértéke: a szerzédés szerint, AFA nélkill szamitott ellenszolgiltatis
(,,Egyosszegi Nettd Ajanlati Ar”) 15 %-a

A Megrendel6 fenntartja maginak a jogot, hogy felrohaté késedelem esetén a késedelmi kotbér napi
tételének maximailis értékének elérése, tillépése esetén jogosult a szerzédéstdl indokolasi kotelezettség
nélkil irasban elalljon, illetve azt felmondja, és a munkakat mas villalkozéval fejeztesse be.

A Megrendelé csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a késedelem
kizarolag a Villalkozo hibajabdl ered. Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Vallalkozo altal ésszerGen kert,
a szerzOdésszerii teljesitéshez sziikséges informaciot, adatot, nyilatkozatot, hozzajarulast, dontést a
Szerz6d6 Felek iltal irasban rogzitett hataridon belil nem bocsatja a Vallalkozé rendelkezésére, a
végteljesitési hataridé modosulhat.

A kotbér a késedelem megszinésével, a Vallalkozo altal vallalt pothataridé lejartaval, vagy abban az
idépontban valik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

A kotbér 6sszege a végszamlibol keriil levonasra.

Megrendels kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendelé egyéb igényeinek elvesztését.
Villalkozé az altala okozott és altala elismert vagy jogerésen megitélt karokért vallal felelosséget.

2.2. Meghitsulasi kétbér:

Villalkozé a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha olyan
okbdl, amiért felelGs az épitési beruhazas meghiusul, vagy nem teljesit.

Amennyiben a Villalkozonak felrohaté késedelem a véghatiaridGhoz képest eléri a megajanlott
kotbérmértékhez tartozé késedelmes napok szamanak maximumait és a Villalkoz6 a Megrendel6 irasbeli
felszolitisa ellenére késedelmét nem hozza be, Megrendel6 azt silyos szerzdésszegésnek mindsiti és
jogosult a Vallalkozasi szerz6dést masok félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondani. mely
esetben a Villalkozot meghitsulasi kotbér fizetési kotelezettség terheli.

Amennyiben a Villalkozénak felrohat6 késedelme esetén a Vallalkozo a Megrendel6 irasbeli felszolitisa
ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesitést a Vallalkozd hibajabdl eredéen meghitsultnak lehet
tekinteni (a teljesités kotelezettnek felrohaté okbol valé lehetetlenné vilasa) és a Megrendels anélkiil, hogy
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érdekmulasat bizonyitania kellene jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani. Meghiusulasi kotbér
érvényesitése esetén Vallalkozot késedelmi kotbér nem terheli.

A meghitsulasi kotbér alapja a szerzédés szerinti, tartalékkeret és altalinos forgalmi ado nélkil szamitott
ellenszolgaltatas (,,Egydsszegii Nett6 Ajanlati Ar”), mely a vetitési alap a teljesités arinyaban csokken.

A meghiusulasi kotbér mértéke 15 %.

A meghiusulasi kotbér vetitési alapja az ellenszolgaltatas szerzodéskotést koveté — a Kbt 141, §-ban
rogzitett moédon torténé — modositasa esetén sem valtozik.

A Megrendel6 elallasi, valamint azonnali hatalya felmondasi jogat kikoti arra az esetre is, amennyiben a
Villalkozoval szemben, neki felrohaté olyan korilmény meril fel, amely a szerzédés rendeltetésszert
teljesitését nyilvanvaléan vagy meghiusitja, a Villalkozo6 a szerzédés teljesitését megtagadja, vagy a hibat
nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Villalkozo a fent irt 6sszegli meghiusulasi kotbér fizetésére koteles.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendelé azon jogosultsagat, hogy ezt meghalado kartéritési
igényét a Vallalkozoval szemben érvényesitse.

2. Jotallas

Villalkozo6 a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjan muszaki atadas-atvételt koveté 36 honap idétartamra teljes
kori jotallasi kotelezettséget vallal az altala megvalositott Létesitményekre és tartozékaira, illetleg azok
izemképességére. A jotallas ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitasa, elharitasa dijtalan. A jotallas
kezd6 id6pontja miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovets nap. A jotillis nem terjed ki elemi csapas,
rongalas vagy mas szakszerGtlen mikodtetés, beavatkozas altal okozott karok kijavitasara.

A szavatossagi igények érvényesitésére és a Villalkozd ezzel kapcsolatos kotelezettségeire Magyar
Koztarsasag Polgiri Torvénykonyvében (Ptk), valamint a 12/1988 (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyiittes rendelet rendelkezései irinyadok.

3. Biztositas

A Villalkozo az altala és alkalmazottai dltal okozott karért teljes felelosséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban
foglaltakkal Gsszhangban Villalkoz6é mentesiil a felelésség alol, ha bizonyitja, hogy a szerzddésszegést
ellendrzési korén kiviil es6, a szerzGdéskotés iddpontjaban elére nem lathatd korilmény okozta, és nem
volt elvarhato, hogy a kériilményt elkerilje, vagy a kart elharitsa.

Villalkoz6 a szerzédés alairisakor, ezt kovetGen pedig a szerzGdés fennillisa alatt a Megrendels
felhivasara — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan - haladéktalanul kételes a MegrendelS
felé a biztositisi szerz6dés vagy kotvény bemutatasival igazolni, hogy rendelkezik legalabb a szerz6dés
tairgya szerinti tevékenységre kiterjeds, min. 10.000.000,- HUF/év, azaz tizmilli6 forint/év és
kéreseményenként min. 5000000 HUF azaz. 611nilli6 forint Osszegre szélé épitési épités -szerelési

-----

A biztositasi szerzGdés vagy kotvény bemutatids a szerzodéskotés feltétele. A feleldsségbiztositist a
Villalkozo a szerz6dés megszinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztasa a szerzédésnek a Megrendelé
altali azonnali megsziintetését vonhatja maga utan.

Villalkozonak a teljesitéssel Gsszefiiggésben felrohatoan a Megrendelnek okozott esetleges kirt meg kell
téritenie és lehetGség szerint mentesitenie kell a Megrendelét, illetve annak vallalkozoit és alkalmazottait
minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely a Villalkozé tevékenységébdl vagy
mulasztasabol ered jelen szerz6dés teljesitése soran.
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XIII.
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZI’JN:ESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerzédés modositasa

1. Szerz6dé Felek jelen szerzédést kizardlag a Kbt. 141. § szerinti koriilmények fennallta esetén irasban
modosithatjak Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy potmunka felmerilése esetén a Kbt 141. §
vagy a Kbt. 98 § (3) bekezdés alapjan jarnak el.

2. Poétmunka, tébbletmunka: Szerz6dé Felek a pétmunka, tobbletmunka fogalmat az alibbiak szerint
hatarozzak meg:

Potmunkanak mindsil azon muszakilag szitkséges munka, amely a szerzodés alapjat képezd kozbeszerzési
dokumentum tartalmaban nem szerepelt, de alkalmazasa nélkil a Létesitmény rendeltetésszerfien nem
hasznalhato, és amelyet a vallalkozo koteles elvégezni, illetoleg amely nélkil a szerzodés eredménye nem
johetne létre.

Tobbletmunkanak mindsil a miszaki (feladat) leirasban szerepld, de a koltségvetésbdl hianyzé munka,
vagy a koltségvetésben nem kell6 mértékben megjelenitett munka, amelyet a vallalkozé koteles elvégezni,
illetSleg amely nélkiil a szerz6dés eredménye nem johetne létre.

Villalkozé tovabba kijelenti, hogy:

- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott muszaki (feladat)
leiras és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes korG megvalositasara
vonatkozoan tette meg ajanlatat;

- atobbletmunka kockazatat magara vallalja;

- a rendelkezésére bocsitott miiszaki (feladat) leiras alapjan az épitési beruhazast szerz6désszerGen,
teljes kortien, muszaki és mindségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a vonatkozé
jogszabalyoknak, muszaki szabalyoknak megfelel6en késziti el;

- akozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlati arit a fentiek tudatiban alakitotta ki, teljes korden és hianytalanul vallalkozik a szerz6dés
targyanak a megvalositasara;

- a szerzdés teljesitése sorin felmerilé tobbletmunkikat kilon térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozoi dij atalanyaron keriilt meghatarozasra.

Tobbletmunka koltségének viselése a szerz6dés 1.5.5. pontjaban foglaltakra figyelemmel a tobbletmunka
ellenértékére a Villalkozé nem tarthat igényt, annak koltéségét a Villalkozo koteles szerzédésszerl
teljesités, az eredménykotelem teljesitése korében viselni, azzal kapcsolatban Megrendelével szemben
semmilyen jogcimen kévetelést nem tamaszthat.

Pétmunka koltségének viselése Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy potmunka felmeriilése esetén,
annak kivizsgalasitol miiszaki és jogi értékelésétdl fiiggen a Kbt. 141. § vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdés
alapjan jarnak el.
Mfszaki ellendr feladata: Vallalkozé koteles a potmunka, tobbletmunka felmeriilését kovetden
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon beliil a Miszaki ellendr felé jovahagyas céljabol benyujtant az
arra vonatkoz6 miiszaki (feladat) leirast tartalmaz6 Vallalkozoi javaslatat, melyet a Miszaki ellen6r koteles
3 munkanapon beliil véleményezni, és annak kérében megvizsgalni, hogy:
- aténylegesen felmertlt koltségek megfelel6en alatamasztottak;
- a ténylegesen felmeriilt munkatételek, koltségek nélkiillozhetetlenek az épitési beruhazas
szerzGdésszeri teljesitéséhez;
- a megallapitott koltségek a szerz8désben elére meghatirozott moédszer(ek) szerint keriiltek
megallapitasra;
- a benyujtott koltségvetés, illetve a szerz6dés megfelelGen részletezett ahhoz, hogy a jogszabalyok
megtartisa ellenorizhets legyen;
- az elszamolhatésag idészakaban a projekt megvalositasaig meriiltek fel az Gjabb koéltségek;
- az Gjonnan felmerilt munkatétel a villalkozasi szerzédés alapjan nem tartozik a villalkozo
kockazati korébe;
- akoltségek felmeriilése a Szerz6d6 Feleknek el6re nem lathaté volt.

19 d‘"7




A Muszaki ellenér a vizsgalatat kovetGen koteles véleményét irasban a Vaillalkozoval és Megrendel6vel
kozolni. A Miszaki ellendr altali jovahagyas nem minésil a munka megrendelésének, arra kizarolag a
Megrendel6 kiilon irasos nyilatkozattal jogosult.

Pétmunka megillapitott koltségeinek elszamolasi szabalyai: a megvalosulas soran felmeriilt potmunkara az
egyosszegil nettd ajanlati ar alapjat képezd koltségvetés vonatkozoé tételei, az abban nem szerepld tételek
esetén pedig a TERC vonatkozo tételei az iranyadoak.

A szerz6dés megszunése

1. A szerzb6dés a teljesités végeztével megszinik.

2. Szerz6d6 Felek a hatarozott idétartamu jogviszonyukra figyelemmel a szerzédés rendes felmondassal
torténé megsziintetését kizarjak.

3. A Megrendel6 a szerz6déstdl alapos indokkal, a Vallalkozoval tortént egyeztetés utan elallhat, koteles
azonban a Villalkozé altal igazolhatéan elkészitett, illetve megkezdett munkik teljes ellenértekét
megtériteni.

4. Amennyiben a Szerz6dé Felek egyike szerzodésszegést kovet el, a szerzGdésszegés folytan kart
szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy azonnali hatalyi felmondasra jogosult.

5. A Megrendel6 a Villalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkil azonnali
hatallyal felmondhatja a szerzodést, ha

- Kozbeszerzési Dontébizottsag a Kbt. 165. § szerinti hatarozataban megallapitotta a kdzbeszerzési
eljarasra vonatkozo szabilyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés befolyasolta a kozbeszerzési
eljarast lezaré dontést

- Viallalkozé a szerzédésben meghatarozott valamely kotelezettségének a Megrendel irasbeli
felszolitasa ellenére, a felszolitisban meghatarozott, legalibb 15 napos hatiridén belil neki
felrohatoan nem tesz eleget.

- a Villalkozoé alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendel6 altal adott utasitasok végrehajtasat,

- a Vallalkozé a szerzédés XII. 3. pontjaban meghatarozott biztositasi szerz6dése a jelen szerzodés
idétartama alatt megszinik és helyette a Vallalkozo 4j biztositasi szerzédést a megszintést kévets 8
munkanapon beliil nem kot;

- a Vallalkoz6 a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Villalkozé 30 napot meghaladé késedelme esetén Megrendels jogosult jelen szerz6déstdl egyoldaluan
elallni.

- Ha a Villalkozé fizetGképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kovetkezik be,
amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a Megrendels jogosult a szerz6déstdl elallni. A Szerz6dd
Felek ilyen lényeges fizetGképességben bekovetkezo valtozasnak tekintik kilénésen, ha a
Villalkozoéval szemben a szerzédés teljesitésének id6tartama alatt jogerére emelkedett fizetési
meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszamolasi-, vagy
végrehajtasi eljarast elrendelé joger6s hatirozat hatilya alatt 4ll. Amennyiben Vallalkozé
fizetGképességében lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a korilmény
bekovetkezésétSl szamitott 8 napon belil irdsban értesiteni. A Megrendel6 jogosult a szerz&dést6l
tovabba elallni kiillonosen, ha a Villalkozo6 szerzédéses kotelezettségének nem tesz eleget, valamint

- a Villalkoz6 megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

6. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,

amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatisirol gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozo cégében kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasigi tarsasag, amely nem
felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban meghatirozott feltételeknek.

b) a Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tirsasigban, amely nem felel
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meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

Ezen felmondas esetén a Villalkozo a szerzddés megszinése elStt mar teljesitett kivitelezés szerz6désszerti
pénzbeli ellenértékére jogosult.

7. A felmondis idépontjaban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Villalkoz6 4ltal a
Szerz6désnek megfeleloen mar elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen id6pontig
elkészitett, benyujtott és a Muszaki ellenér altal jovahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga
atszall a Megrendelore.

8. A Villalkozé a Megrendeld sulyos szerzGdésszegd magatartasa esetén jogosult azonnali hatallyal
irasban felmondani a szerzédést. Ebben az esetben a Villalkozé jogosult a Megrendelével szemben
érvényesiteni a szerzOdésszegésbdl fakado egyéb igényeit is. Sulyos szerzédésszegésnek tekintendd
kiilénosen, ha:

— Megrendelé iltal kiallitott igazolas értelmében esedékes barmely Gsszeget a vallalkozasi szerzédésben
meghatarozott hataridéig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Villalkozo altal tizott legalabb 30 napos
pothataridé is eredményteleniil eltelt, valamint

— a Megrendel6 fizetésképtelenné valik.

9. Egyoldalu felmondas esetén a felmondasi 1d6 kezdé napja a felmondé fél tértivevényes értesitd
levelének a masik fél altali kézhezvétele. A Posta dltali masodik eredménytelen kézbesitési kisérlet esetén a
levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felfiiggesztés

10. Miszaki ellenér a Megrendelé jovahagyasaval utasithatja a Vallalkozot a Létesitmény munkalatainak
teljes vagy részleges felfuggesztésére. A felfiiggesztés ideje alatt Vallalkozo koteles megvédent, tarolni és
biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznalodastol, veszteségektSl vagy karoktol. Ha a
felfiiggesztés nem a Villalkozonak felrohaté okra vezethetS vissza, tgy Szerz6dé Felek kotelesek a
Miszaki ellendrrel egyeztetetten a felfiiggesztés dltal okozott koltségek, valamint hataridé hosszabbitas
targyaban egyeztetést folytatni.

XIV.
VIS MAIOR

1. Egyik fél sem kovet el szerzGdésszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,,vis maior” akadalyozza meg,
amely a Szerz6dés alairasanak idépontja utan kovetkezett be.

2. A ,Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:
a) amelynek eléillisa a Szerz6d6 Felek akaratatol fiiggetlen,
b) amely bekovetkezésének elharitisira az adott fél a szerz6dés megkotését megel6zen alapvetden
nem késziilhetett fel
¢) amelyet, miutan bekovetkezett az adott fél alapvetSen nem keriilhetett el vagy nem volt képes
ellenSrzése ala vonni és
d) amelynek bekovetkezése alapvetéen nem a masik félnek tulajdonithato.

3. Amennyiben az 2)-d) feltételek teljesiilnek a vis maior magaba foglalhatja az alabb felsorolt kivételes
eseményeket vagy korilményeket, de nem csupan ezekre korlitozédik: elemi csapasok, sztrajkok vagy
egyéb munkahelyi zavargisok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili haborik, blokidok, zendiilés, lizadas,
jarvanyok, foldcsuszamlisok, foldrengések, viharok, villimesapasok, aradasok, zavargisok, robbantasok,
valamint egyéb hasonld, elére nem lithaté események, amelyek mindkét fél érdekkérén kiviil meriilnek fel
és amelyeket a Szerz6dé Felek kell6 gondossaggal sem tudnak kikiiszobolni.

4. Ha az egyik fél ,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadilyoztatis hatésait elhiritva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja szerzédéses
kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél tigy véli, hogy olyan ,,vis maior” koriilmények fordultak el6, amelyek kihathatnak
kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik felet, megadva a korilmények jellegét, felteheto
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idétartamat és valoszini hatasat. Ha a Megbizo irasban masképp nem rendelkezett, a Megbizottnak
folytatnia kell a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszerien
megvaldsithato.

6. Ha a ,vis maior” koriilmények 90 napon at megszakitatlanul fennillnak, barmelyik félnek jogaban all
a Szerz&dést 30 napos felmondasi idével megszintetni.

XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerzodést érinté kérdések, a munkavégzés Osszehangolasa, a kivitelezés soran sziikségessé valo
intézkedések megtétele tekintetében

Villalkoz6 részérél kijel6lt kapcesolattarté személy:
név: Juhasz Miklos

telefon: 30/979-1793

fax: 72/313-819

e-mail: juhasz.miklos@sztrada92.hu

Megtendel§ részérdl kijelslt kapcsolattarté személy
név: Rénai Norbert
telefon: 06-30/405-6151

e-mail: ronai.norbert@biokom.hu

Miiszaki ellenér Iroda képviseletére jogosult személy:
név: AQUA-VIA Kft.

képvisel6: Miiller Attila GgyvezetS

telefon: 06-30/200-6627

e-mail: mullerattila@freemail.hu

2. Szerz6dé Felek jelen szerzodésben meghatalmazzak az el6z6 pontban megnevezett képviselGiket,
hogy a Beruhdzis megvaldsitisaval kapcsolatos dontéseknél, a teljesitési jegyzokonyvek aldirasanal a
Szerz6d6 Feleket teljes jogkorrel képviseljék. Ezen képviselok jogosultak, illetve kotelesek megtenni
mindazon muszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerzodés teljesitéséhez sziikségessé valik és a
jelen szerzodésben, s a szerzodés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. Szerz6d6 Felek képvisel6inek
a jelen szerzodésben biztositott jogkorének korlatozasa a masik féllel szemben csak irasbeli kozléstol
kezdve hatalyos. A képviselok személyében torténé viltozast a Szerz6d6 Felek egymassal azonnal, irasban
kozlik.

3. Szerz6dé Felek kotelesek egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést irasban
rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postai Gton eljuttatott nyilatkozatok kézbesitettnek
tekintendbek, amennyiben azok ,,nem kereste”, ,atvételt megtagadta”, ,,cimzett ismeretlen” vagy hasonlo
tartalmu postai jelzéssel érkeznek vissza a nyilatkozattevéhoz.

XVL -
VITARENDEZES

1. Megrendelonek és Villalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kézvetlen
targyalisokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a
szerzGdéssel kapcsolatban felmeriil. Ha a Megrendelé és a Vallalkozo ésszerti hataridon belil nem tudjak
megoldani a szerzédéssel Gsszefiiggésben keletkezett jogvitajukat, annak eldontése érdekében — perértéktdl
figgben - alavetik magukat a Pécs Virosi Jarasbirdsag, illetve Pécsi Torvényszék kizarolagos
illetékességének.
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XVIL.
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerz6dé Felek megillapodnak abban, hogy jelen szerzédés hatalyanak tartama alatt és azt kovetden
bizalmasan, tzleti titokként kezelik a szerzédés teljesitése kapcsan tudomdsukra jutott informicioikat,
tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formaban nem adjak tovabb. A fenti
informaciok, tények, valamint adatok — a masik fél altal el6zetesen adott kifejezett irasbeli hozzajarulasa
nélkiil — kizarolag a szerz6dés teljesitésére hasznalhatok fel.

2. Mindkét fél tajékoztatja érintett munkavallaloit a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeirdl és
felelésséget vallalnak sajat munkavallaloik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz6d6 Felek tudomassal birnak arrdl, hogy a Kbt. 44. §-danak (2) bekezdése szerint nem
korlitozhato, illetve nem tilthaté meg tUzleti titokra hivatkozassal olyan informacié nyilvanossagra
hozatala, amely a kozérdeki adatok nyilvanossagara és a kozérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozé kiilon
torvényben meghatarozott adatszolgiltatisi és tajékoztatasi kotelezettség ala esik.

XVIIL
NYILATKOZATOK
1. Mindkét fél kijelenti, hogy:

— kellé felhatalmazassal (meghatalmazassal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzédés alairasara és
teljesitéseére;

— ajelen szerz6dés aldirasat az erre kijelolt vezetd, illetGleg a cég igazgatosiga vagy vezeté testiilete,
illetve a Megrendel6é képviselGtestiilete szabalyszeriien engedélyezte és az megfelel az erre
vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezéseknek;

— a jelen szerzédést a fél nevében aldiré személy megfelels, a vonatkozo jogszabalyok altal
megkivant regisztralt aldirasi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerzédés aldirasa és teljesitése nem
eredményezi mas, olyan szerzédés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként
szerepel;

— nincs olyan fiiggdben levé kotelezettsége, vagy érdekkorében lévé mas korilmény, amely
kedvezétlenil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

XX
EGYEB RENDELKEZESEK

1.  Megrendelé villalkozisi szerzodés(ek) teljesitése sorin keletkezd, szerzoi jog védelme ali esé
alkotasokon teriileti korlitozas nélkili, kizarolagos és harmadik személy szamara atadhaté felhasznaloi
jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasara is.

2. Megrendelé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapjan biztositja, hogy
Villalkozé jogdij fizetése nélkiil legyen jogosult az eljiris soran rendelkezésére bocsatott tervek altala
elvégzendd tervezési feladathoz sziikséges tovabbtervezésére, atdolgozasira.

3. Szerz4d6 felek kijelentik, jelen szerzédést szallitoi finanszirozas keretében kotik meg..

4. A jelen szerzédésben nem szabilyozott kérdésekben killonosen a Polgiri Torvénykonyvrdl szolo
2013. évi V. torvény, a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL torvény a szerzoi jogrol sz6lo 1999. évi
LXXVI. torvény, az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhizasokhoz kapcsolodo tervezdi és
mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabilyairdl sz6l6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az
épitSipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolodo
jogszabilyok vonatkozé rendelkezéseit, valamint a kozbeszerzési eljarasban készitett kozbeszerzési
dokumentumok eléirasait kell alkalmazni.

5. Szerz6dé Felek magukra nézve kotelezdnek fogadjik el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrél szolo
2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzé szervezetek feladat- és hatiskoriknek megfelelden a
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kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzodések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik,
¢és hogy résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa tizleti titokra val6 hivatkozassal nem tagadhato
meg.

6. Mind a Szerzédés idotartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megérzési idGtartama lejarataig a
Villalkozonak lehetévé kell tenni a Megrendels, az Allami Szimvevészék és illetékes szervezetei, a
Kormany altal kijel6lt belsé ellenorzési szerv, a Kormanyzati Ellenrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV.
torvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, valamint a Kbt. és az allamhaztartasrol szolo
2011. évi CXCV. torveény szerinti barmely egyéb illetékes ellen6rzé szervezet torvényes vagy
meghatalmazott képviselinek a Szolgaltatasokhoz kapcsolodd nyilvantartasok, szamlik, a Szolgaltatisok
megvalositasat igazolo okmanyok, bizonylatok helyszinen torténé ellenérzését vagy konyvvizsgalatat,
azokrol masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.

7. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. szamu melléklet: Ajanlattételi felhivas és Kozbeszerzési Dokumentum, annak mellékletei, illetve
azok esetleges modositasai,

2. szamu melléklet: Vaillalkozo ajanlata,

3. szamu melléklet: Tételes koltségvetés(ek) és f60sszesitG

4. szamu melléklet: Miszaki dokumentacio

5. szamu melléklet: Tervdokumentacio

6. szami melléklet: Felel6sségbiztositasi kotvény

7. szamu melléklet: Indikativ dokumentum a bejelentett alvallalkozok szazalékos és/vagy pénziigyi

részvételének arinyarol
A Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra a

szerz6dés torzsszovegéhez, de a Szerz6dé Felek szamara ismert azok tartalma. Ezen iratokat gy kell
tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvilaszthatatlan részét képezik, azzal egyiitt értelmezendSek.

Jelen megillapodist Szerz6d6 Felek képviselSi elolvasas és attanulmanyozas utin jovahagyodlag, mint
akaratukkal mindenben megegyezot 7 eredeti példanyban irtak ala, melybdl 4 példany Megrendel6t, 3
példany Vallalkozot illeti.
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