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a tovabbiakban egyiitt: Szerz6dé Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alibbi feltételek
szerint:

L.
PREAMBULUM

1. A Megrendels, mint ajanlatkérd 2019. év majus hé 10. napjan Sétdrolo épiilet dtalakitisi
munkii tirgyban, a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015, évi CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt)
Harmadik rész, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, targyalas nélkuli kozbeszerzési eljarast (a
tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) inditott.

2. Megrendel6 a beruhazassal szemben timasztott alapveté muszaki, mennyiségi és szakmai
kovetelményeket a kozbeszerzési eljarasban Vallalkozo rendelkezésére bocsitott kozbeszerzési
dokumentumban (a tovabbiakban: kozbeszerzési dokumentum) részletesen meghatarozta.
Villalkozé ezen feltételeket a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban (a tovabbiakban:
ajanlat) elfogadta.

3. Megrendel6 az ajanlatok mindenre kiterjedé és részletes vizsgalatat kovetoen a kozbeszerzési
dokumentumban meghatarozott, valamint a kapcsolodo jogszabalyokban is rogzitett feltételeket
is figyelembe véve 2019. julius hé 16 napjan irisban eredményt hirdetett. Megrendel6
kozbeszerzési eljarisban hozott dontése szerint a nyertes ajanlattev — vagy amennyiben a Kbt.
131. § (4) bekezdésében megadott korilmény az Gsszegzés megkiildését kovetben eldallt, a
nyertes ajanlatot kévetkezé legkedvezdbb ajanlatot tevonek mindsitett szervezet — Vaillalkoz6 lett.

4. A Szerzédés célja, hogy meghatirozza mindazon feltételeket, amelyek alapjan a Szerzodo
Felek az egyes jogokat érvényesitik, a kolcsonosen megallapitott szolgaltatasokat, illetve
kotelezettségeket teljesitik.

5. A Szerz6do Felek el6zetesen is deklaraljak az alabbi megallapodasaikat:

5.1. Vallalkozé a Szerzédéses alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzodés elvalaszthatatlan
részét képezd kozbeszerzési dokumentumokat és a MegrendelG altal a rendelkezésére bocsatott
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egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, elSirasokat ismeri. Vallalkoz6 a feldjitis Egyosszegi Ajanlati Arat ezen informaciok
figyelembe vételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin
ismeretében allapitotta meg.

5.2 Villalkozo tovabba kijelenti, hogy:

- a tobbletmunka kockazatit a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti esetek kivételével magira
vallalja;

- a rendelkezésére bocsitott muszaki (feladat) leiris alapjan az épitési beruhazast
szerzOdésszerlen, teljes korlen, miszaki és mindségi szempontbol is kifogistalan
allapotban, a vonatkozo jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelelGen késziti el;

- ajanlati arat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes korien és hianytalanul villalkozik a
szerzodés targyanak a megvalositasara;

- a szerzodés teljesitése soran felmerulé Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerind
tobbletmunkakat térités ellenében, ezen kivil esd, egyéb tobbletmunkikat kiilon térités
nélkil elvégzi.

5.3. Villalkoz6 nyilatkozik tovabba, a kozbeszerzési dokumentum atfogoan és kellé alapossiggal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvarast és elGirast. Ennek attekintése, megismerése
és tartalmi elsajititasa a Villalkozo felelGssége. A szerzédés alairisaval Villalkozo kijelenti, hogy
az ajanlat kidolgozasa soran kellé koriltekintéssel jart el, ezért a kozbeszerzési dokumentum
esetleges hiinyossigara torténd utalissal semmiféle tobblet ellenszolgaltatasi igényt a kivitelezés
folyaman az ajanlatkérének nem all médjaban elfogadni. Vallalkozé kijelenti, hogy a Vallalkozd
ajanlatiban szerepl6 nett6 ajanlati ir a dokumenticiéban szereplé munkakat teljes korien
tartalmazza és valamennyi kockazatot az ajanlat megadasa soran figyelembe vett.

6. Villalkoz6 villalja, hogy az alabbi kornyezetvédelmi szempontokat ervényesiti a szerzodés
teljesitése soran:
— Porzo anyagok szallitasa kizarolag ponyvaval fedetten torténik: igen,
— Jarmivek sirmentesitése a munkateriilet elhagyisat megel5zéen (pl. kerékmosé): igen,
— Valamennyi ingatlanra személygépjarmivel torténé behajtas lehetsségének folyamatos
biztositisa (a kivitelezés alatt legfeljebb Gsszesen 24 6rai akadalyoztatis megengedett):
igen,
— A fokozlekedési utak, azok jelentés zajterhelése miatt szallitasi forgalommal, épitési
forgalommal valo terhelését minimalizalja: igen, illetoleg
— Kidolgozott havaria intézkedési tervvel rendelkezik, a munkatirsak, a vezetoség
szervezetten, €s gyorsan intézkedik az esetlegesen bekovetkezs haviria esemény soran:
nem.

7. llyen elé6zmények utin a Szerz6dé Felek a kozbeszerzési dokumentum részét képezé
Megrendeléi  kovetelményeknek és  koltségvetésnek valamint a  Villalkozé kézbeszerzési
eljarasban benyujtott ajinlatanak megfeleléen az alibbiak szerint allapodnak meg:

II.
A SZERZODES TARGYA

8. A Preambulumban leirtak alapjin a Megrendel6 megrendeli, a Villalkozé pedig elvallalja a
7621 Pécs, Verseny utca 19. szam (19217/1. hrsz.) alatt talilhat6, sétdrolé épiilet dtalakitisit
kivitelezését a  muszaki dokumenticiéban meghatirozott miiszaki tartalommal  és
részletezettséggel.

9. A muszaki tartalmat a szerz6dés részét képezo
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a) Vallalkozo ajanlata;

b) Vaillalkozo altal adott arazott koltségvetés;

c) Kozbeszerzési dokumentum részét képezé miszaki leiras és tervdokumentaciod
egyuttesen hatarozzak meg oly modon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
részletesebb terjedelmi elbirasokat kell iranyadonak tekinteni, ellentmondas esetén az alabbi
sorrend érvényestl azzal, hogy a sorrendben el6rébb allo dokumentum rendelkezései megel6zik a
sorban késobb allé dokumentum rendelkezéseit (1. utan 2., 2. utan 3.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzédéses megillapodis 117. pontjiban
meghatarozott dokumentumok sorrendiségét nem érintik.

10. A Kivitelezés alatt tehat Szerz6d6 Felek a munkak teljességét értik azzal a céllal, hogy
Vallalkoz6 mindenfajta munkat a Szerz6dés keretében koteles elvégezni — figyelemmel arra, hogy
az arazatlan koltségvetést ¢és a Megrendeli kovetelményeket attanulmanyozta, azokat
megvalosithatonak tartja és az esetleges abban nem szereplé tételekkel a vallalisit mar
kiegészitette. Vallalkozo tobbletmunka vagy egyéb koltség elszamolasra — ide nem értve a
potmunka esetét — kizarolag a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti korlatozassal jogosult.

11. Vallalkozo szerzédéses kotelezettséget vallal a Megrendelé felé, hogy a szerzédés targyat
képezo sotarolo épiletet hasznalhato allapotban és el6irt hataridoben atadja, valamint szikség
esetén az abban rejl6 hibakat kijavitja a Szerzodés rendelkezéseinek megfelelGen.

I11.
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

12. Szerz6dS Felek kolcsonosen szikségesnek tartjak egymas irasban torténé tajékoztatasat
minden olyan korulményrol, amely a szerzodés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenne
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy késGbbi idSben teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatéan
tudomasara jutott, elegendé okot szolgaltat arra, hogy az egytittmikodési joszandékot a masik fél
kétségbe vonja és az esetet ugy minGsitse, hogy az vitathatatlanul kimerit a szerzédésszegés
fogalmat.

13. Villalkozé haladéktalanul értesiti a Megrendel6t minden olyan korilményrél, amely jelen
szerzodés teljesitését, eredmeényét, illetve a teljesitési hataridket érdemben érinti vagy
befolyasolja. Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

14. Amennyiben a Vallalkozonak jelen szerzédésben, valamint annak mellékleteiben nem
szereplo, a teljesitéshez sziikséges egyéb informaciora van sziksége, az informacié igényérdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell. A Megrendel6 vallalja, hogy a Vallalkozo altal
ésszerten kért, a szerzédésszeru teljesitéshez sziikséges minden informaciét, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast a leheté legrovidebb ésszerG hataridén belul — késedelem nélkil — a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja.

15. A Vallalkozo és a Megrendel6 a szerzodés teljesitése érdekében a fentieken tal, altalaban is
egylttmikodnek. Ennek megfeleléen kell6 idében egymas rendelkezésére bocsatjak a sziikséges
adatokat ¢és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérdl.
A teljesitést érinté minden lényeges koriilményrdl haladéktalanul tajékoztatjak egymast.

IV.
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

16. A munkata Megrendel6 altal a kijelolt helyen kell elvégezni.
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17. Megrendelé koteles Vallalkozénak a helyszin hozzaférhetség jogat a jelen szerzédés
alairasat, kovetéen a megrendel6i kovetelmenyben irtak szerint megadni azzal, hogy Villalkozo
munkavégzésre csak a jogszabalyl eloirasokban meghatarozott munkakezdésre vonatkozo
bejelentési kotelezettséget kovetéen az ott irt hataridé betartasaval jogosult, ezen idépontg
kizarolag a munkakezdéshez szikséges elSkésziletek végezhetéek. Megrendelé a munkahelyet
alkalmas allapotban koteles a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatani. A hozzaférhetSség joga és a
birtoklas nem lehet kizarélagosan a Villalkozoé.

Villalkozé a munkavégzést legkorabban a szerzédés hatalybalépését koveté napon jogosult
megkezdeni. A munkakezdés tervezett idépontjardl a Vallalkozénak 5 nappal koribban
tajékoztatnia szikséges a Megrendelot és a Muszaki ellenért. A munka csak a Muszaki ellenor
irasos engedélyével kezdheté meg.

18. Megrendel6 koteles minden birtokaban 1évé és a teljesitésre vonatkozo adatot a munkateriilet
atadasaval egyidejileg Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

19. Munkaterilet atadasanak feltétele: a Vallalkozd altal megnyitott épitést naploban a
munkakezdési engedély kiadasa.

20. Megrendel6 jogosult a Vallalkozo tevékenységét ellendrizni, de az ellendrzés a Vallalkozo
szerzOdésszeri teljesitését nem hatraltathatja. Villalkoz6 nem mentesil a feleldsség aldl, ha
Megrendel6 az ellen6rzést elmulasztotta vagy nem megfelelen végezte el.

21. A Megrendel6 csak a kozbeszerzési dokumentum részét képezd  koltségvetésben
meghatarozott, a mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és miszaki irinyelveknek,
technoldgiai leiraisoknak megfelel teljesitést fogad el. Amennyiben a vallalt munka minGsége a
vonatkozo eléirasoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, Gigy Megrendeld kizarolagos
joga donteni arrol, hogy ragaszkodik a szerzédés szerinti minGség teljesitéséhez, vagy a munkat a
teljesitett minéségben elfogadja.

22. Megrendels felelés azért, hogy személyzete és a tobbi vallalkozoja a helyszinen
egyluttmukodjon a Vallalkozoval.

V.
VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

23. A Vallalkozo koteles a Szerzédésben foglalt munkakat a megjelolt hataridoig a kozbeszerzési
dokumentumnak, az ajanlatok kidolgozasara adott id6 alatt feltett kérdésekre megadott
valaszoknak, valamint mindenkor érvényes magyar szabvinyoknak és muszaki iranyelveknek,
technologiai eléirasoknak megfelelden elvégezni.

24. A Vallalkozo a szerzédés szerinti munka megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz,.

25. Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a bizonyitottan Vallalkoz6 hibajabol keletkezett
meghibasodas, ill. mindségi kifogas esetén a Megrendel6 irasbeli értesitésétdl szamitott 24 6ran
belil megkezdi a hiba elharitasat.

26. A Vallalkozo koteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden sziikséges
intézkedést annak biztositasara, hogy a kivitelezés eredménye rendeltetésszerlien hasznilhato
legyen, valamint sziikség esetén koteles megszerezni valamennyi kozigazgatasi vagy harmadik
szemelytol szarmazo hozzajarulast, engedélyt.

27. Amennyiben Villalkoz6 a munkavégzés soran a koltségvetéstSl el kivan térni, dgy a
beépitendo6 anyagokat, és az alkalmazni kivant technologiat koteles a Megrendelé altal megbizott
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Muszaki ellenorrel és a Megrendelovel elozetesen jovahagyatni. A Miszaki ellendr és a
Megrendel6 jovahagyasat irasban adja meg, azonban ez Vallalkozo teljes kora felelGsségét nem
csokkentt.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan Megrendel6 kijelenti, hogy jelen szerzédésben
maghatarozott eléirasok Vallalkozo altali teljesitése esetén a megvalositas soran a kozbeszerzési
ajanlataban megnevezett termékkel egyenértéka terméket 1s elfogad

Egyenértekl termék, tipus, technologia megajanlasa esetén az egyenértékiséget Vallalkozo kilon
dokumentumokkal alatamasztottan megfelelé modon, barmely megfelelé eszkozzel koteles
bizonyitani, hogy a szabvanynak megfeleld termék, szolgaltatas vagy épitési beruhazas megfelel az
ajanlatkéré altal meghatarozott teljesitmény, illetve funkcionalis kovetelményeknek.

Az egyenértékiség megallapitasa vonatkozasaban a Vaillalkozot vita esetén bizonyitasi
kotelezettség terheli.

Megrendel6 egyenértéki teljesitésnek tekinti azon megoldasokat, amelyek a tervdokumentacioban
rogzitett funkciokat biztositjak, és mikodésik soran azonos biztonsagot nyujtanak és azonos
hatasfokkal mukodnek. Az alkalmazott megoldasoknak a hatalyos jogszabalyoknak meg kell
felelniuk.

Villalkozo az egyenértékinek elfogadott miszaki megoldasok vonatkozasaban - szikség esetén -
sajat koltségén koteles a kapcsolodo engedélyek, hozzajarulasok beszerzésére.

28. A Viallalkozé a kotelezettségek megszegésével akar Megrendelonek, akar harmadik
személynek okozott karokert teljes kora, kozvetlen anyagi felelosséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-
ban foglaltakkal 6sszhangban Vallalkozo mentesul a felelésség alol, ha bizonyitja, hogy
szerzOdésszegest ellendrzési korén kivil es6, a szerzédéskotés idopontjaban elore nem lathato
korulmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a korilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

29. Vallalkoz6 érdekkorében felmerilt okbol bekovetkezett olyan karok tekintetében, amelyek
Megrendel6vel szemben kertlnek érvényesitésre, és Megrendel6 ez alapjan barmilyen jogcimen és
Osszegben marasztalasra kerul, vagy megtéritésre koteles, agy ezen koltségek megfizetése alol
Vallalkozo koteles a Megrendel6t mentesiteni, és a jogosultnak helyette maga teljesiteni.

30. Megrendel6  kartérités  jogcimén  jogosult  Vallalkozotol  a  szerzodésszegés
kovetkezményeként, a szerzodés nem teljesitése, vagy nem megfelelo teljesitése miatt mas
Vallalkozo igénybevétele esetén a jelen szerzédésben meghatarozott vallalkozoi dij és az
Vallalkozasi szerzédés alapjan Megrendel6t terhelé vallalkozoi di) kilonbozetét Vallalkozoval
szemben érvényesiteni.

31. Vallalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzodés, illetve a
Megrendel6 utasitasai szerint koteles eljarni. Ha Megrendelé célszeritlen vagy szakszerttlen
utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol ered6
karért a Vallalkozo felels. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a
Vallalkozé a szerz6déstdl elallhat. Ha nem all el, a Megrendel6 utasitasa szerint a Megrendel6
kockazatara koteles a munkat elvégezni.

32. A Villalkozé koteles gondoskodni az altala végzett munkaval osszefuggésben szikséges a
kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tizrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi és kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) el6irasok betartasarol.
Villalkozo felelés minden olyan karért és koltségért, amely a jelen pontban meghatarozott
kotelezettségeinek megszegésébol vagy a fent hivatkozott elGirasoknak nem megfeleld
teljesitésébdl szarmazik.

33. A Vallalkozé — az alvallalkozoira is kiterjedéen — kotelezettséget vallal arra, hogy a
munkalatokban, csak olyan munkavillalok vegyenek részt, akinek az alkalmazasa a hatilyos
jogszabalyokban mindenben megfelel. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartasahoz a Megrendelonek kiemelt érdeke fiz6dik.



34. A Villalkozé felelos a teljesitéshez sziikséges elegend6 szamu és szaktudasu személyzet
biztositasaért. Vallalkozo felel6s az alkalmazottainak magatartasaért a teljesités helyén.

35. A Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasara csak a Muiszaki
ellenor engedélyével kertilhet sor. A Villalkozé a Megrendel6t az eltakaras elétt 3 munkanappal
koteles ¢rtesiteni. A Villalkozo utélagos vitak esetén koteles az eltakart munkarészt feltarni. A
feltaras ¢és helyreallitas koltségeit az a fél viseli akinek a vitatott munkaval kapcsolatban
allaspontja téves volt.

36. A Vallalkozo koteles a szerzodés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel6 szamara megismerhetévé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt 143. §
(3) bekezdése szerinti tgyleteirol.

37. A Villalkozé - amennyiben kulfoldi adoilletéségi — koteles a szerzddéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Vaillalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkul.

38. A Villalkoz6 az Ajanlatiban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat
igénybe venni. A Villalkozo teljesitésében koteles kozremikodni az olyan alvallalkozo és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassaganak igazolasaban. Ha a
Villalkozo a munkat — az ajanlatiban nem nevesitett — alvallalkoz6é bevonasaval végzi, arrél
koteles elGzetesen tajékoztatni a Megrendeldt, és ezzel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkoz6 kizaré okok hatilya alatt nem all. Az alvallalkozok teljesitésbe
torténd bevonasa, illetSleg az alvallalkozok személyének modositasa tekintetében a Villalkozonak
a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdését alkalmazva kell eljarnia. A Villalkozo tudomasul veszi, hogy az
alvallalkozok fentiek szerinti jogszerd igénybevételéhez a Megrendelonek kiemelt érdeke fizadik.

39. A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoért Ggy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvillalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
anélkil nem kovetkezett volna be.

40. Villalkozonak minden alvallalkozé6 munkijinak tervezett kezdési idSpontja eltt és a
helyszinen torténé munkak megkezdése elott legalabb 1 munkanappal értesitenie kell a Miszaki
ellenort.

41. A Villalkozo kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapjan:

A megvalositas teljesitéséhez a Villalkoz6 nem kivan alvallalkozét igénybe venni.

42. Ha a Villalkozo kedvezotlen fizikai viszonyokat talal, amelyeket elore nem lathatonak itél,
akkor err6l a tényrdl a leheté legrovidebb idén belil értesitenie kell a Miszaki ellendrt és a
Megrendelot. Az értesitésben le kell irni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjan az el6re nem lathatonak mindsil, valamint Villalkozénak ebbdl eredéen esetlegesen
felmeriilé koltség, illetve hatarid6 hosszabbitasi igényét is. A Miszaki ellenér kételes a Vallalkozé
értesitését ellendrizni és annak elfogadasara vagy elutasitasira a Megrendelének javaslatot tenni. A
Villalkoz6 értesitésének elbirilasaig is koteles a munkavégzést a fizikai viszonyoknak megfelelé
esszeru ¢s helyes intézkedésekkel a Muszaki ellenér utasitasait kovetve folytatni.

43. A felujitas elvégzéschez sziikséges anyagok, eszkozok szallitisat Villalkoz6 a Megrendel6i
kovetelményekben meghatarozott modon és idSben a lakossag és az egyéb érintett intézmeények
nyugalma zavartalansaganak biztositasa mellett koteles végezni.

44. Vallalkozonak minden tSle telhetét meg kell tennie azért, hogy a kornyezetet mind a
munkatertileten, mind azon kivil megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége altal okozott
szennyezodeés, zaj és egyebek miatt keletkezett kart.
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Villalkozo koteles a kornyezetvéedelmi jogszabalyokban elbirtak betartasara, kilonos tekintettel
munkavégzésére vonatkozo hatarértékek (zaj, por) szem el6tt tartasara.

45. Villalkozo koteles biztositani, hogy a Megrendelé személyzete minden indokolt idében
korlatozas nélkil hozzaférhessen a helyszin Osszes részéhez és a kivitelezés idGtartama alatt
Vallalkozo tevékenységet, beleértve a gyartasi és beszallitasi folyamatokat is, ellenérizhesse, a
Vallalkozé munkavégzésének sziikségtelen zavarisa nélkil.

46. Ha a megvizsgalas, ellenérzés, mérés eredményeként barmely anyagot vagy a kivitelezést
hianyosnak, vagy a szerzodéssel 0ssze nem egyeztethetonek talaltak, akkor a Muszaki ellenér
elutasithatja azokat, a Vallalkozot megfelelé indokolassal értesitve. Vallalkozo ezutan
haladéktalanul koteles kijavitani a hianyossagot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget
tegyen a Szerzédésnek és koteles teljesiteni az 1) ellendrzésekre, probakra vonatkozé Muszaki
ellenori utasitast, melynek koltségei Vallalkozot terhelik.

VI.
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

47. A Megrendel6 koteles a II. pontban meghatarozott munkatevékenységhez szukséges
munkatertletet a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani. A Villalkozo felelés minden helyszinen
zajlo tevékenység szakszerségeért, allékonysagaért és biztonsagaért.

48. . Vallalkoz6 koteles a munkaterileten a vonatkozé egészség-, munka-, baleset-, tiz- és
vagyonvédelmi- eléirasok szigori betartasara. Ennek megszegésébdl eredd karokért a Vallalkozo
teljes felelosseggel tartozik — vétkességi alapon —, amelynek bedlltakor az semmilyen médon és
mértékben a Megrendel6re at nem harithato.

49. A Villalkozé koteles a kivitelezés teljes idétartamara alairsi és intézkedési jogosultsaggal
rendelkezé felelés miszaki vezetot, vagy felelds vezett biztositani, illetve annak tavolléte idejére
helyettest kinevezni, aki hasonloképpen jogosult alairni, intézkedni.

50. A Vallalkozonak — mint 6nalldé munkaltaténak — a munkateriilet atvételét kovetSen
kotelessége a kivitelezést a teljesités idején hatalyos munkavédelmi szabalyok betartasaval végezni,
illetoleg végeztetni.

51. A Vallalkozé munkavallaléi munkavédelmi-, és tizvédelmi oktatasairdl késziilt jegyzokonyv
egy masolati példanyat a Megrendelé kérésére atadja. A munkavallalok szakmai, illetve orvosi
alkalmassagara vonatkoz6 dokumenticiok masolatait a helyszinen tartja, és a Megrendels kérésére
bemutatja. A Megrendelé ellenérzési jogosultsaganak elmulasztisa nem mentesiti Vallalkozot a
munkabiztonsagi kotelezettségek betartasa alol, a Megrendel6 semmiféle munkavédelmi
felelosséggel nem tartozik a teriileten végzett munkavégzésért.

52. Megrendel6 kérésére a Vaillalkozé munkabiztonsagi, tiz- és kornyezetvédelmi adataira
vonatkozban az adatszolgaltatast 24 6ran belul koteles megadni. Késedelmes, téves vallalkozoi
adatszolgaltatisbol eredd karok miatti karigényét Megrendel6 a Vallalkozoé felé érvényesiti.

53. Villalkozé a végzett tevékenységétSl, a munkahely jellemz6itl, a munkaeszk6zoktél, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonsagait6l fiiggSen, az altala atvett munkateriileteket az esetlegesen
keletkezheto tuzek lektizdésére alkalmas eszkozokkel koteles ellatni.

54. Vallalkozo az altala atvett munkaterileten koteles rendet és tisztasagot tartani, €s a
tevékenységebol szarmazo hulladékokat gyGjteni, kezelni, elszallitani, a Megrendel6 ez iranyu
utasitasait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kotelezettségeinek a Megrendel6
felhivasa ellenére 24 6ran belil sem tesz eleget, a MegrendelS jogosult a Villalkozé koltségére
azokat elvégeztetni.
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55. Vallalkozé a dolgozoival bekovetkezett munkabalesetet és a Villalkozo dolgozor altal
okozott tlizesetet, kornyezetszennyezést a Megrendelonek is tartozik bejelenteni.

56. A Villalkozé6 tudomasul veszi, hogy a Megrendelével szemben a bekovetkezett
munkabalesettel, karesettel kapcsolatban semminemi kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felel6sség
atharitasi koveteléseket nem tamaszthat.

57. Az egyéni védofelszerelésekrol Vallalkozo gondoskodik a munkavillalon részére. Egyéni
vedoeszkozok hianyaban semmilyen munkavégzés nem folytathato.

. VII.
MUSZAKI ELLENOR

58. A muszaki ellenéri feladatok ellatasara Mdaszaki ellendrt a Megrendelé kiilon eljaras
keretében bizza meg.

59. Muszaki ellendrnek nincs hataskore a Szerzodés megvaltoztatasara.

60. A Mduszaki ellenor gyakorolhatja a Szerzédésben meghatarozott hataskorét azzal, hogy
amennyiben a Muszaki ellenér koteles a Megrendelé jovahagyasat kérni egy bizonyos hataskor
gyakorlasa el6tt, agy arrol a Megrendelé a Miszaki ellenér megkeresését koveté 3 munkanapon
belil koteles nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetén a hataskor megadasit

megtagadottnak kell tekinteni.

61. Muszaki ellenor kotelezettségeit masra nem ruhazhatja at, koteles a kivitelezés soran
személyesen kozremikodni. Indokolt esetben a Muszaki ellendr sajat koltségén feladatainak
teljesitése érdekében mas, szakértelemmel rendelkez6 személyt, szervezetet is bevonhat, azonban
joghatalyos nyilatkozat megtételére jelen Szerzodés vonatkozasaban kizarolag a Mszaki ellenor
jogosult.

62. A Muszaki ellendr a felujitas elvégzéséhez és a hibak kijavitasihoz szitkséges mértékben a
Szerz6déssel Gsszeegyeztetheté modon jogosult irasban, a MegrendelS egyideji értesitése mellett
a Vallalkozonak utasitast adni, azonban az utasitais nem eredményezheti a Szerzdédeés
megvaltozasat.

63. Amennyiben a Muszaki ellenér személyében a jogviszony fennallasa alatt valtozas kovetkezik
be, ugy errol Megrendelé koteles a Vallalkozot haladéktalanul, a valtozas bekovetkeztétol

szamitott legkésobb 5 munkanapon belil értesiteni. Az értesités elmulasztasabol eredé karért
Megrendel6 felelos.

VIIL
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

64. A szerzédés hatalyba lépése: Jelen szerzodés a Szerzodé Felek altali alairasanak napjan lép
hatalyba.
A teljesités helye: 7621 Pécs, Verseny utca 19. (19217/1. hrsz.)

65. A teljes kord kiviteli munka befejezésének kotbérterhes hatarideje: 90 naptari nap.
Vallalkozo el6teljesitésre jogosult.
rr I IX' . r -
MUSZAKI ATADAS-ATVETEL
66. Az elkészult munkat a Megrendelonek at kell vennie akkor, amikor az a szerzédésben

leirtaknak megfelel6en elkészilt. Megrendelé a kivitelezés ttemeihez igazoddan rész atadas-
atvételi eljaras tartasara jogosult.
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Vallalkozo a Muszaki ellenort €s a Megrendelot az atadas-atvétell eljaras meginditasat megel6z6
15 nappal koteles irasban értesiteni arrol, hogy a munkaveégzést befejezi, készen all az atadasra, azt
készre jelenti.

Az atadas-atvételi eljarast a Vallalkozonak a Megrendelovel és a Muaszaki ellenorrel egyeztetett
id6pontra kell kitdznie. A jogszabalyban megjelolt szervek meghivasa a miszaki atadas-atvételi
eljaras idotartama alatt a Muszaki ellenor feladata.

67. A SzerzodS Felek az atadas-atvételrol kotelesek teljesitesi jegyzokonyvet felvenni, amely
megfelel6 modon igazolja Vallalkozo szerzodésszerh teljesitését. A teljesitési jegyzSkonyvnek a
kovetkezoket kell tartalmaznia:

(a) az atadas helyét, idépontjat, a jelen lévé személyek nevét és feladatat (beosztasat),

(b) az atadott Létesitmények részletes megnevezését, az atvett munka mennyiseget,

(c) a teljesités mindsitését (elfogadas vagy hibajavitasra visszaadas).

68. Megrendel6 az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgalat soran feltart hibak, hianyossagok
kijavitasahoz sziikséges munkalatok akadalyozzak a rendeltetésszeri hasznalatot. Ez esetben
Megrendel6 Vallalkozoval egyeztetett idopontra koteles 0y atadas-atvételi idopontot megjelolni.

Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkak a véghataridé hosszabbodasahoz vezetnének, Ggy a
Vallalkozo koteles a Megrendelonek a késedelemre vonatkozo kotbért megfizetni.

A Vallalkoz6 a muszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetoen jogosult Megrendel6tol
teljesitési igazolas kiallitasat kérni.

69. A muszaki atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasat kovetéen Vallalkozo koteles barmilyen
megmaradt eszkozét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt,
felvonulasi épiileteket a helyszinrél haladéktalanul eltavolitani. Amennyiben Villalkozé ezen
kotelezettségét ésszert idoben Megrendel6 felszolitasa ellenére nem teljesiti, Ggy azt Megrendeld

maga jogosult a Villalkozo koltségén elszallitani és ezzel kapcsolatban felmerilt igényét a
végszamlabol torténd levonassal kielégiteni.

70. Kbt. 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjan a Megrendel6, amennyiben Villalkozé irasbeli
ertesitésére (készre jelentés) a szerz6désben az atadas-atvételi eljaris megkezdésére meghatarozott
hatarid6t kovetS 15 napon belul nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a—
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil nem fejezi be, ugy a Vallalkozé kérésére
a teljesitésigazolast koteles kiadni.

71. Az atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven belul, valamint a jotallasi kotelezettség lejartat
megel6z6 1 honappal a kivitelezési munkat a jelen fejezetben foglaltak szerint Gjbol meg kell
vizsgalni (utofeliilvizsgilati eljaras). A MegrendelS késziti el6 az utofeliilvizsgalati eljarast és hivja
meg arra a Vallalkozot és a Miszaki ellendrt. Az utofelulvizsgalati eljaras keretében megallapitott
jotallasi kotelezettség ala esé hibakat, hianyokat Vallalkozé koteles a feliilvizsgalati eljaras
keretében meghatirozott hataridé keretében kijavitani, melynek elmaradasa esetén Megrendels
jogosult a XII. pontban foglaltak szerint eljarni.

X
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

72. Szerz6dé Felek megillapodnak abban, hogy Villalkozot a jelen szerzédés 11. pontja szerinti
feladatok teljes és hibatlan ellatasaért 31.286.040 HUF + Afa, azaz harmincegymilli6
kettészaznyolcvanhatezer negyven forint + Afa vallalkozaoi dij (tovabbiakban: vallalkozoi dij) illeti
meg. A Vallalkoz6 a vallalkozéi dijon kivil a Szerzédés teljesitése soran a Megrendel6 felé jelen
Szerzodés 10. és a 90. pontjaban foglalt esetek kivételével mas jogcimen nem jogosult koltséget



elszamolni. A Szerzodo Felek az :iltalimog forgalmi ad6 elszamolasa soran az altalanos forgalmi
adorol szolo 2007. evi CXXVIL torveny (AFA torvény) rendelkezéseit alkalmazzak.

73. A Felek rogzitik, hogy a pénzigyi elszamolas soran az ad6zasrol sz6l6 2017. évi CL. torvényt
és a vonatkozo jogszabalyokat teljes korben alkalmazzak.

74. Megrendel6 jelen kozbeszerzésben meghatarozott feladatok teljesitéséhez a Kbt. 135. § (7)
bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - tartalékkeret és afa nélkul szamitott - teljes
ellenszolgaltatis 5 %-inak megfelelé Osszegi eldleg (1.564.302 Ft + Afa) igénybe vételének
lehetoségét biztositja. Az eldleget a Megrendel6 a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdésében foglaltakkal osszhangban, a Vallalkozo altal benyujtott elélegbekérs alapjan
legkésobb az épitési munkaterilet (els6) atadasat koveté 15 napon belul koteles kifizetni.
Villalkoz6 az eldleg Osszegérdl annak beérkezése napjaval szamlat allit ki. A teljesitésigazolas
kiallitasat kovetéen Vallalkozo jogosult és koteles az elszamolo szamla kiallitasara a kifizetett
eloleg figyelembevételével. A szamlak melléklete minden olyan irat, igazolas, nyilatkozat, amely az
elszamolas hitelességét és esedékességét alatamasztja.

Villalkozo a  teljesités 50%-os késziltségi allapotanal — a Muaszaki ellendr altal igazolt
szerz6désszeri teljesités alapjan - részszamla kiallitasara jogosult.

75. Szerz6do Felek a szerzédésben tartalékkeretet nem kotottek ki, tartalékkeret Megrendeld
részére a szerzodés teljesitéséhez nem all rendelkezésre, melyet Vallalkozé tudomasul vesz.

76. A Villalkozo kijelenti, hogy a vallalkozoi dij fix di), mely valamennyi, a szerzédés targyat
képezoé kivitelezési munkahoz sziikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A vallalkozoi dij
tetelezéset €s muszaki tartalmat a szerzédeés elvalaszthatatlan mellékletét képezo koltségvetés
tartalmazza.

77. Megrendel6 a vallalkozoi dijat — a Megrendelé Miszaki ellendre altal igazolt - szerzédésszera
végteljesitést kovetden, a Kbt. 135 §. (4) bekezdésében foglaltak, valamint a Ptk. 6:130.§.(1) - (2)
bekezdés rendelkezésel - szerint, a szamla kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§ (2)
bekezdés b) pontjaban szabalyozott koérilmény fennall — az igazolt szerzédésszerG teljesitést
koveté 30 napon belul, szamla ellenében, atutalassal, forintban (HUF) fizeti meg.

78. Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkoz6 alvallalkozot vesz igénybe, abban az esetben — az
el6z6ektdl eltérben — a szamla kiegyenlitésére — az alvallalkozonak kézvetleniil - a Kbt. 135. §. (3)
bekezdésével és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A § (1)-(3) bekezdésével osszhangban
kerul sor.

79. A sziamlikat mindenkor egy példanyban, a Megrendel6 nevére, székhelyét és adoszamat
feltiintetve kell kiallitani és Megrendels székhelyére megkiildent, feltintetve a szerzédés targyat. A
szamla melléklete a teljesités-igazolas, illetve a tételes szamlarészletezo. Ettdl eltéroen kiallitott
szamlak esetében MegrendelS jogosult azokat azonosithatatlanként visszakildeni. Az ebbdl eredo
fizetési késedelem miatt a Vaillalkozo késedelmi kamatot nem érvényesithet a Megrendelovel
szemben.

80. Villalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével osszefiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasiag tekintetében merilnek fel, és melyek a Vallalkozo adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

81. Megrendelé fizetési késedelme esetén Vallalkozé a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen
jogosult a Ptk. 6:155.§-aban meghatarozott késedelmi kamatot, illetve a behajtasi koltségatalanyrol
52616 2016. évi IX. torvény 3. § (1) bekezdése szerinti forintosszeget kovetelni.
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82. A Vallalkozo kotelezi magat, hogy amennyiben harmadik fél kovetelést tamaszt, vele
szemben nem hivatkozik arra, hogy kovetelése all fenn a Megrendel6 iranyaban, tovabba kotelezi
magat, hogy a kovetelést nem ajanlja fel biztositékul.

X1,
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

83. Kotbér:

Villalkozo Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelés megszegi a szerzodeést. Mentesiil a kotbér fizetési kotelezettség alol, ha
szerzOdésszegéset kimenti.

84. Késedelmi kotbér

A Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan a Szerzédés 65. pontjaban meghatarozott végteljesitési
hataridé Vallalkozo hibajabol torténé elmulasztasa esetén a Megrendelot késedelmi kotbér illeti
meg,.

A késedelmes naponként fizetendS késedelmi kotbér alapja: a szerzédés szerint, AFA nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas osszege.

A késedelmi kotbér mértéke: 1,00 %/ naptari nap.
A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjatol esedékes.

A késedelmi kotbér maximalis mértéke: a szerzddés szerint, AFA nélkil szamitott
ellenszolgaltatas (,,Egyosszegi Nettd Ajanlati Ar”) 15 %-a

A Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy felrohatéd késedelem esetén a késedelmi kotbér
napi tételéenek maximalis értekének elérése, tillépése esetén a szerzodéstol indokolasi
kotelezettség nélkul irasban elalljon, illetve azt felmondja, és a munkakat mas vallalkozdéval
fejeztesse be.

A Megrendel6 csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a
késedelem kizarolag a Vallalkozo hibajabol ered. Abban az esetben, ha a Megrendels a Vallalkozo
altal ésszertien kért, a szerzodésszeri teljesitéshez sziikséges informaciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast, dontést a Szerzodo Felek altal irasban rogzitett hataridon belil nem bocsatja a
Vallalkozo rendelkezésére, a végteljesitési hataridé modosulhat.

A kotbér a késedelem megszinésével, a Vallalkozo altal vallalt pothataridé lejartaval, vagy abban
az id6pontban valik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

A kotbér osszege a végszamlabol kertl levonasra a Kbt. 135. § (6) bekezdésére tekintettel.

85. Meghiusulasi kotbér:
Vallalkozo a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbdl, amiért felelos a szerzodés szerinti teljesités meghitsul.

Amennyiben a Villalkozénak felrohaté késedelem a véghataridGhoz képest eléri a megajanlott
kotbérmeértékhez tartozo késedelmes napok szamanak maximumat és a Vallalkozo a Megrendeld
irasbeli felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, Megrendel6 azt silyos szerz6désszegésnek
mindsiti és jogosult a Vallalkozasi szerzédést masok félhez intézett nyilatkozattal azonnali
hatallyal felmondani. mely esetben a Vallalkozot meghiasulasi kotbér fizetési kotelezettség terheli.

Amennyiben a Vallalkozonak felrohaté késedelme esetén a Vallalkozo a Megrendel6 irasbeli
felszolitasa ellenére késedelmeét nem hozza be, a teljesitést a Villalkozé hibdjabdl eredéen
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meghitsultnak lehet tekinteni (a teljesités kotelezettnek felrohato okbol valo lehetetlenné valasa)
¢s a Megrendel6 anélkil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene jogosult a szerzodést azonnali
hatallyal felmondani. Meghiusulasi kotbér érvényesitése esetén Vallalkozot késedelmi kotbér nem
terheli.

A meghiusulasi kotber alapja a szerzodés szerinti, altalinos forgalmi adé nélkil szamitott
ellenszolgaltatas (,,Egyosszegt Netto Ajanlati Ar”).

Merteke 15 %.

A meghiasulasi kotbér vetitési alapja az ellenszolgaltatas szerzodéskotést kovetd — a Kbt. 141, §-
ban régzitett modon torténd — modositasa esetén sem valtozik.

A Megrendel6 elallasi, valamint azonnali hatalya felmondisi jogit kikoti arra az esetre is,
amennyiben a Villalkozoval szemben, neki felrohaté olyan korilmény meril fel, amely a
szerzodés rendeltetésszeri teljesitését nyilvanvaléan vagy meghiusitja, a Vaillalkozo a szerzGdés
teljesitését megtagadja, vagy a hibat nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Villalkoz6 a fent irt
Osszegu meghiusulasi kotbér fizetésére koteles.

86. A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendel6 azon jogosultsagat, hogy ezt meghaladé
kartéritési igényét a Vallalkozoval szemben érvényesitse.

87. Jotallas

Villalkozo a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjan muszaki atadas-atvételt koveté 12 honap
idStartamra teljes kord jotallasi kotelezettséget vallal az altala elvégzett felgjitasi munkakra. A
jotallas ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitasa, elharitisa dijtalan. A jotallas kezdo
idépontja muszaki atadas-atvételi eljaris lezarasat koveté nap. A jotillas nem terjed ki elemi
csapas, rongalas vagy mas szakszerttlen mikodtetés, beavatkozas altal okozott karok kijavitasara.

88. Biztositas

A Vallalkozo az altala és alkalmazottai altal okozott karért teljes felelosséggel tartozik. A Ptk.
6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Vallalkoz6 mentesul a felelosség alol, ha bizonyitja, hogy a
szerzOdésszegést ellendrzési koren kivil es6, a szerzédéskotés idopontjaban elére nem lathato
korilmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a koralményt elkertilje, vagy a kart elharitsa.

Vallalkozo a szerzodés alairasakor, ezt kovetden pedig a szerzodés fennallasa alatt a Megrendelo
felhivasara — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan - haladéktalanul koteles a
Megrendel6 felé a biztositasi szerzdés vagy kotvény bemutatasaval igazolni, hogy rendelkezik
legalabb a szerzédés targya szerinti tevékenységre kiterjedS, 20.000.000,- HUF/év és
kareseményenként 10.000.000,- HUF osszegre szolo épités-szerelési munkara vonatkozo - az

sor -

alvallalkozoi keresztfelelGsségre is kiterjedo épitési szerelési biztositassal.

A biztositasi szerzodés vagy kotvény bemutatas a szerzodéskotés feltétele. A felelosségbiztositast
a Vallalkozo a szerzédés megszinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztasa a szerz6désnek a
Megrendel6 altali azonnali megszuntetését vonhatja maga utan.

Vallalkozonak a teljesitéssel osszefuggésben felrohatoan a Megrendelonek okozott esetleges kart
meg kell téritenie és lehetoség szerint mentesitenie kell a Megrendelét, illetve annak vallalkozoit
és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely a Vallalkozo
tevékenységébdl vagy mulasztasabol ered jelen szerzodés teljesitése soran.

XII.
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI
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89. Szerzédd Felek jelen szerzédést kizarolag a Kbt. 141. § szerint korilmények fennillta esetén
irasban modosithatjak Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka felmeriilése esetén
a Kbt. 141. § vagy a Kbt. 98 § (3) bekezdés alapjan jarnak el.

90. Pétmunka és tobbletmunka: Szerz6dé Felek a potmunka és tobbletmunka fogalmat az
alabbiak szerint hatarozzak meg:

Potmunkanak minésil azon muszakilag szikséges munka, amely a szerzédeés alapjat képezo
kozbeszerzési dokumentum tartalmaban nem szerepelt, de alkalmazasa nélkil a szerzodés targya
rendeltetésszerGen nem hasznalhato, és amelyet a vallalkozo koteles elvégezni, illetoleg amely
nélkil a szerzodés eredménye nem johetne létre.

Tobbletmunkanak mindsul a szerzodéskotes alapjat képezd kozbeszerzési dokumentumban
kimutathatoan meglévé, a Vallalkozo altal készitett arazott tételes koltségvetésben szereplo tétel,
amelynek mennyisége elére nem lathaté maszaki sziikségességbol novekszik.

Potmunka koltségének viselése Szerz6do Felek megallapodnak abban, hogy potmunka
felmeriilése esetén, annak kivizsgalasatol muszaki és jogi értekelesetol figgéen a Kbt. 141. § vagy
a Kbt. 98. § (3) bekezdés alapjan jarnak el.

Muszaki ellendr feladata: Vallalkozo koteles a potmunka, tobbletmunka felmerulését kovetoen
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon belil a Muszaki ellen6r felé jovahagyas céljabol
benyujtani az arra vonatkozo muszaki (feladat) leirast tartalmazo Vallalkozoi javaslatat, melyet a
Muszaki ellenér koteles 3 munkanapon belil véleményezni, és annak kérében megvizsgalni, hogy:
- a ténylegesen felmerilt koltsegek megfeleloen alatamasztottak;
- a ténylegesen felmertlt munkatételek, koltségek kozvetlenul kapcsolodnak a projekthez,
n¢lkilozhetetlenek az épitési beruhazas szerzédésszeru teljesitéscéhez;
- a megallapitott koltségek a szerzédésben elére meghatarozott modszer(ek) szerint
kertiltek megallapitasra;
- a benyujtott koltségvetés, illetve a szerzodés megfeleloen részletezett ahhoz, hogy a
jogszabalyok megtartasa ellenérizhets legyen;
- az elszamolhatosag id6szakaban a tamogatasi szerz6dés szerint a projekt megvalositasaig
merultek fel az Gjabb koltségek;
- az ujonnan felmerilt munkatétel a vallalkozasi szerzédés alapjan nem tartozik a
vallalkoz6 kockazati korébe;
- akoltsegek felmerilese a Szerz6do Feleknek elre nem lathato volt.

A Miszaki ellenér a vizsgalatat kovetGen koteles véleményét irisban a Villalkozdval és
Megrendelovel kozolni. A Mdaszaki ellenor altali jovahagyas nem mindsul a munka
megrendelésének, arra kizarolag a Megrendel kulon irasos nyilatkozattal jogosult.

Potmunka és tobbletmunka megallapitott koltségeinek elszamolasi szabalyai: a megvaldsulas
soran felmertlt tobblet- és potmunkara az egyosszegl netto ajanlati ar alapjat képezd koltségvetés
vonatkozo tételel, az abban nem szereplé potmunka koéltségtételek esetén pedig a TERC
vonatkozo tetelel az iranyadoak.

A szerzédés megszinése

91. A szerzidés a teljesités végeztével megszunik.

92. Szerz6dé Felek a hatirozott idétartamu jogviszonyukra figyelemmel a szerz6dés rendes
felmondassal torténé megszuntetését kizarjak.

93. A Megrendel6 a szerz6déstdl alapos indokkal, a Vallalkozoval tortént egyeztetés utin elillhat,
koteles azonban a Vallalkozo altal igazolhatéan elkészitett, illetve megkezdett munkak teljes
ellenértékét megtériteni.
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94. Amennyiben a Szerz6dé Felek egyike szerzodésszegést kovet el, a szerzodésszeges folytan
kart szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy azonnali hatalyu felmondasra jogosult.

95. A Megrendel6 a Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nelkul
azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést, ha

- Kozbeszerzési Dontobizottsag a Kbt. 165. § szerint  hatarozataban megallapitotta a
kozbeszerzési eljarasra vonatkozo szabalyok Vallalkozo altali megsértését, feltéve, hogy
Vallalkozo altal elkovetett jogsértés befolyasolta a kozbeszerzési eljarast lezard dontést

- Vallalkozo6 a szerzédésben meghatarozott valamely kotelezettségének a Megrendel6 irasbeli
felszolitasa ellenére, a felszolitasban meghatarozott, legalabb 15 napos hataridon beliil neki
felrohatoan nem tesz eleget.

- a Vallalkozo alapos ok nélkil megtagadja a Megrendel6 altal adott utasitasok végrehajtasat,

- a Vallalkozé a szerzodés 88. pontjaban meghatarozott biztositasi szerzodése a jelen
szerzOdés idotartama alatt megszanik és helyette a Vallalkozo 4 biztositasi szerzodeést a
megszuntést koveto 8 munkanapon belil nem kot;

- a Vallalkozo a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsért.

- Vallalkozé a munkavégzés megkezdésével 30 napot meghalado késedelembe esése esetén
Megrendel6 jogosult jelen szerzédéstol egyoldaluan elallni.

- Vallalkozo ellen a szerzodéskotest kovetden felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbol torlési,
illetve egyéb, a megszuntetésére ranyulo eljaras indul.

- Ha a Vallalkozo fizetoképességeében, pénziugyl helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzodés teljesitését veszélyezteti, a Megrendel6 jogosult a
szerzodestol elallni. A Szerz6d6 Felek ilyen lényeges fizetoképességben bekovetkezo
valtozasnak tekintik kulonosen, ha a Vallalkozoval szemben a szerzédés teljesitésének
idotartama alatt jogerore emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van
folyamatban, illetve cséd-, felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendel6 jogeros hatarozat
hatalya alatt all Amennyiben Vallalkozo fizet6képességében lényeges valtozas kovetkezik be,
koteles a Megrendel6t a korulmény bekovetkezésétol szamitott 8 napon belil irasban
értesiteni. A MegrendelS jogosult a szerzédéstdl tovabba elallni kiillonosen, ha a Vallalkozo
szerzOdéses kotelezettségének nem tesz eleget, valamint

- a Vallalkozo megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

96. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon — ha

a) a Vallalkozo cégében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban
meghatarozott feltételeknek.

b) a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban meghatirozott
feltételeknek.

Ezen felmondas esetén a Vallalkozo a szerzodés megszinése elott mar teljesitett szolgaltatas
szerzGdésszera pénzbeli ellenértékére jogosult.

97. A felmondas esetén a Villalkoz6 jogosult az iltala a felmondas idépontjaban a Szerzodésnek
megfelelGen mar elkészitett munkarészek. ellenértékére.
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98. A Villalkozé a Megrendel6 silyos szerzédésszegd magatartisa esetén jogosult azonnali
hatallyal irasban felmondani a szerzédést. Ebben az esetben a Vaillalkozo jogosult a
Megrendelvel szemben érvényesiteni a szerzodésszegésbol fakadod egyéb igényeit is. Sulyos
szerzodésszegésnek tekintendd kulonosen, ha:

— Megrendel6 altal kiallitott igazolds értelmében esedékes barmely osszeget a vallalkozsi
szerzodésben meghatarozott hataridéig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Vallalkozé altal tiizott
legalabb 30 napos péthataridé is eredményteleniil eltelt, valamint

— a Megrendel6 fizetésképtelenné valik.

99. Egyoldali felmondas esetén a felmondasi id6 kezdS napja a felmondé fél tértivevényes
értesité levelének a masik fél altali kézhezvétele. A Posta altali masodik eredménytelen kézbesitési
kisérlet esetén a levél kézbesitettnek tekinthet6.

Felfuggesztés

100. Miszaki ellenér a Megrendel6 jovahagyasaval utasithatja a Vallalkozot a feltjitasi munkalatok
teljes vagy részleges felfiggesztésére. A felfiiggesztés ideje alatt Vallalkozé koteles megvédeni,
tarolni és biztositani az érintett részt az elhasznalodastol, veszteségektol vagy karoktol. Ha a
felfiiggesztés nem a Villalkozonak felrohaté okra vezethetd vissza, ugy Szerz6do Felek kotelesek
a Muszaki ellenérrel egyeztetetten a felfiiggesztés altal okozott koltségek, valamint hataridé
hosszabbitas targyaban egyeztetést folytatni.

Vis maior

101. Egyik fél sem kovet el szerzGdésszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,vis maior”
akadalyozza meg, amely a Szerzédés alairasanak idépontja utan kovetkezett be.

102. A ,,Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy korilményt jelent:
a) amelynek el6allasa a Szerz6d6 Felek akaratatol fuggetlen,
b) amely bekovetkezésének elhdritasira az adott fél a szerz6dés megkotését megel6zéen
alapvetéen nem készulhetett fel
c) amelyet, miutan bekovetkezett az adott fél alapvetSen nem keriilhetett el vagy nem volt
képes ellenSrzése ala vonni és
d) amelynek bekovetkezése alapvetéen nem a masik félnek tulajdonithaté.

Amennyiben az a)-d) feltételek teljesiilnek a vis maior magaba foglalhatja az alabb felsorolt
kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupan ezekre korlatozodik: elemi csapasok,
sztrajkok vagy egyéb munkahelyi zavargasok, hadizenettel inditott vagy anélkilli hiborik,
blokadok, zendiilés, lazadas, jarvanyok, foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villimesapasok,
aradasok, zavargasok, robbantisok, valamint egyéb hasonlo, elére nem lithaté események,
amelyek mindket fél érdekkorén kivil meriilnek fel és amelyeket a Szerz6d6 Felek kelld
gondossaggal sem tudnak kikuszobolni.

103. Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadalyoztatas hatasait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerzodéses kotelezettségeit.

104. Ha a ,,vis maior” korulmények 90 napon at megszakitatlanul fennallnak, barmelyik félnek
jogaban all a Szerzédést 30 napos felmondasi id6vel megszuntetni.

XII1, ]
EGYUTTMUKODES

105. A szerzodést érint kérdések, a munkavégzés Gsszehangolasa, a kivitelezés soran sziikségessé
valo intézkedések megtétele tekintetében

B
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Vallalkozo reészérdl kijelolt kapcesolattarto szemgly:
név: Toth Laszlo

telefon: 30/956 0942

e-mail: info@tothestarsakft.hu

Megrendel6 részerdl kijelolt kapesolattarté személy
név: Ronai Norbert

telefon: 30/405 6151

e-mail: ronai.norbert@biokom.hu

Muszaki ellenor:

név: Bocz Gabor

telefon: 30/348 5000

e-mail: boczgabor(@presting.hu

A kapcsolattartok adatait (nevét, cimét, e-mail cimét, telefonszamat, stb.) a Felek kizarolag a
szerzodés teljesitésével Osszefuggd kapcsolattartas céljabol, illetve az ahhoz kapcsolodd egyéb
jogos érdekek érvényesitése érdekében jogosultak kezelni. Felek az adatkezelés sorin a
kapcsolodo jogszabalyok és adatvédelmi szabalyzataik rendelkezései szerint jarnak el.

106. Szerz6d6  Felek jelen szerzédésben meghatalmazzak az el6z6 pontban megnevezett
képviseloiket, hogy a szerzodés szerinti munka megvalositasaval kapcsolatos dontéseknél, a
teljesitési jegyzokonyvek alairasanal a Szerz6dé Feleket teljes jogkorrel képviseljék. Ezen
kepviselok jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon muszaki intézkedéseket, nyilatkozatot,
amely a szerzodés teljesitéséhez szukségessé valik és a jelen szerzédésben, s a szerzodés
mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. Szerz6dé Felek képviseloinek a jelen szerzédésben
biztositott jogkorének korlatozasa a masik féllel szemben csak irasbeli k6zléstSl kezdve hatalyos.
A képvisel6k személyében torténd valtozast a Szerz6dé Felek egymassal azonnal, irasban kozlik.

107. Szerz6d6 Felek kotelesek egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és
dontést irasban rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postai 1dton eljuttatott
nyilatkozatok keézbesitettnek tekintendéek, amennyiben azok ,nem kereste”, Atvételt
megtagadta”, ,cimzett ismeretlen” vagy hasonlé tartalmi postai jelzéssel érkeznek vissza a
nyilatkozattevéhoz.

XIV. )
VITARENDEZES

108. Megrendel6nek és Villalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kézvetlen
targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a
szerzodéssel kapcsolatban felmeril. Ha a Megrendel6 és a Villalkozo ésszeri hataridon belill nem
tudjak megoldani a szerzédéssel Osszefuggésben keletkezett jogvitdjukat, annak eldontése
érdekében — perértéktdl fiiggéen - alavetik magukat a Pécsi Jarasbirdsag, illetve a Pécsi
Torvényszek kizarolagos illetékességének.

XV.
BIZALMAS INFORMACIOK

109. Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy jelen szerzédés hatalyanak tartama alatt és azt
kovetden bizalmasan, iizleti titokként kezelik a szerzédés teljesitése kapcsan tudomasukra jutott
informacioikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formaban nem adjak
tovabb. A fenti informacidk, tények, valamint adatok — a masik fél altal elézetesen adott kifejezett
irasbeli hozzajarulasa nélkil — kizardlag a szerz6dés teljesitésére hasznalhatok fel.
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110. Mindkét fél tajekoztatja érintett munkavallaloit a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeirol
és felelosséget vallalnak sajat munkavillaloik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséért.

111. Szerz6d6 Felek tudomassal birnak arrol, hogy a Kbt. 44. §-anak (2) bekezdése szerint nem
korlatozhato, illetve nem tilthaté meg Gzlet titokra hivatkozassal olyan informacio nyilvanossagra
hozatala, amely a kozérdeka adatok nyilvanossagara és a kozérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozo
kilon torvényben meghatarozott adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kotelezettség ala esik.

XVI.
NYILATKOZATOK

112. Mindket fél kijelenti, hogy:

— kell6 felhatalmazassal (meghatalmazassal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzGdés
alairasara és teljesitésére;

— a jelen szerzodés alairasat az erre kijelolt vezetd, illetoleg a cég igazgatosaga vagy vezetd
testilete szabalyszerGen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozo jogszabalyi
rendelkezéseknek;

— a jelen szerzodest a fél nevében alaird személy megfelels, a vonatkozo jogszabalyok altal
megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerzodés alairasa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerzodés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

— nincs olyan fiiggben levé kotelezettsége, vagy érdekkorében 1évé mas korillmény, amely
kedvezotlentil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

~ XVIL ,
EGYEB RENDELKEZESEK

113. Megrendelé vallalkozasi szerzédés teljesitése soran esetlegesen keletkezd, szerzéi jog
vedelme ala es6 alkotasokon teriileti korlatozas nélkuli, kizarolagos és harmadik személy szamara
atadhato felhasznaloi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasira is.

114. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben kiillonosen a Polgari Torvénykonyvrdl
sz0l6 2013. évi V. torvény, a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvény a szerzoi jogrol
szolo 1999. évi LXXVI. torvény, az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervezoi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009
(IX.15.) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolodo jogszabalyok vonatkozé rendelkezéseit, valamint a
kozbeszerzesi eljarasban készitett kozbeszerzési dokumentumok el6irasait kell alkalmazni.

115. Szerz6d6 Felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol
szolo 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzé szervezetek feladat- és hataskoriknek
megfeleloen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzodések teljesitését
rendszeresen ellenérizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa iizleti
titokra valo hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

116. Mind a Szerz6dés idotartama alatt, mind pedig a nyilvantartisok megdrzési idStartama
lejarataig a Vallalkozénak lehetévé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevészék és illetékes
szervezetel, a Kormany altal kijelolt bels6 ellenorzési szerv, a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal, a
2011. évi CXCV. torvény szerinti fejezetek ellenSrzési szervezetei, a Kincstar, valamint a Kbt. és
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az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellenorzé
szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseloinek a Szolgaltatasokhoz kapcsolodo
nyilvantartasok, szamlak, a Szolgaltatasok megvalositasat igazold okmanyok, bizonylatok
helyszinen torténé ellenorzését vagy konyvvizsgalatat, azokrol masolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatasat.

117. Jelen szerzodeés elvalaszthatatlan részet képezik az alabbi mellékletek:
1. szama melleklet: ~ Kozbeszerzési Dokumentum és mellékletel, illetve azok esetleges
modositasai,

2. szamu melléklet: A kozbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészito tajekoztatas

3. szamu melléklet:  Vallalkozo ajanlata (és ahhoz kapcsolodo hianypotlas, felvilagositas,
utolagos igazolas és indoklas),

4. szamu melléklet: ~ Tételes koltségvetes(ek) és foosszesito

5. szamu melléklet: ~ Muszaki leiras és tervdokumentacio (megrendel6i kovetelmeény)

6. szamu melléklet:  Felelosségbiztositasi kotveny

7. szamt melléklet:  Indikativ dokumentum a bejelentett alvallalkozok szazalékos és/vagy

pénzugyi részvételének aranyarol

A Szerz6do Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kertlnek csatolasra
a szerzGdés torzsszovegéhez, de a Szerz6dé Felek szamara ismert azok tartalma. Ezen iratokat
ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egyiitt
értelmezendoek.

Jelen megallapodast Szerz6d6 Felek képviseloi elolvasas és attanulmanyozas utan jovahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyezot 4 eredeti példanyban irtak ala, melybdl 2 példany
Megrendeldt, 2 példany Vallalkozot illeti.

Pécs, 2019. jalius 29.

Villalkozé '
BIOKOM Nonprofit Kft. Toth és Tarsa Kft.
Dr. Kiss Tibor tigyvezeté igazgato Toth Laszlo tigyvezetod

Ellenjegyzés a BIOKOM Nonprofit Kft. részérol:
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Zalayné Cseresznyés Timea lizemeltetési ig, Stefanovics Kir zdilk. vez. jogi éqstrat. 1g. 1
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