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a tovabbiakban egyiitt: Szerzodé Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
szerint:

I. PREAMBULUM

1. A Megrendeld, mint ajanlatkérd 2019. év junius hé 4. napjan Pécs, Fekete utca
csapadékviz elvezetés targyban, a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL torvény
(tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész, a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti, targyalas nélkiili
kézbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: kézbeszerzési eljaras)inditott.

2 Megrendel6 a beruhdzassal szemben témasztott alapveté miiszaki, mennyiségi és szakmai
kovetelményeket a kozbeszerzési eljarasban Vallalkozé rendelkezésére bocsatott kézbeszerzési
dokumentumban (a tovébbiakban: kozbeszerzési dokumentum) részletesen meghatarozta.
Villalkoz6 ezen feltételeket a kdzbeszerzési eljardsban benyujtott ajanlatdban (a tovabbiakban:
ajanlat) elfogadta.

3. Megrendelé az ajanlatok mindenre kiterjedé és részletes vizsgalatat kovetden a kozbeszerzési
dokumentumban meghatérozott, valamint a kapcsolodé jogszabalyokban is rogzitett feltételeket is
figyelembe véve 2019. jalius hé 2. napjan irasban eredményt hirdetett. Megrendel$ kdzbeszerzési
eljarasban hozott dontése szerint a nyertes ajanlattevd — vagy amennyiben a Kbt.131. § (4)
bekezdésében megadott kériilmény az 6sszegzés megkiildését kovetéen eloallt, a nyertes ajanlatot
kovetkezd legkedvezObbajanlatottevének mindsitettszervezet— Vallalkozo lett.

4. A Szerzédés célja, hogy meghatdrozza mindazon feltételeket, amelyek alapjan a Szerz6d6
Felek az egyes jogokat érvényesitik, a kolcsdndsen megallapitott szolgéltatasokat, illetve
kotelezettségeket teljesitik.

. 3 A Szerz6d6 Felek elézetesen is deklaraljak az alabbi megéllapodasaikat:

5.1. Vallalkoz6 a Szerzédéses alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezd kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendeld 4ltal a rendelkezésére bocsatott
egy¢b dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, eldirdsokat ismeri. Vallalkoz6 a feldjitas Egydsszegli Ajanlati Arat ezen informéciok
figyelembe vételével, kellden nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin
ismeretében allapitotta meg.
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5.2. Vallalkoz6 tovabba kijelenti, hogy:
- atobbletmunka kockazatat a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti esetek kivételével magara
vallalja;
- a rendelkezésére bocsatott miiszaki (feladat) leirds alapjan az épitési beruhazast
szerzddésszertien, teljes koriien, miiszaki és mindségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a
vonatkozé jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelelden késziti el;
- ajanlati arat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes koriien és hianytalanul vallalkozik a
szerzddés targyanak a megvaldsitasara;
- a szerzbdés teljesitése soran felmeriild Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti
tobbletmunkakat térités ellenében, ezen kiviil esé, egyéb tobbletmunkakat kiilon térités nélkiil
elvégzi.
5.3. Vallalkozo nyilatkozik tovabbd, a kdzbeszerzési dokumentum atfogéan és kelld alapossaggal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvarast és eldirast. Ennek attekintése, megismerése €s
tartalmi elsajatitisa a Vallalkozo feleldssége. A szerzodés alairasaval Vallalkozo kijelenti, hogy
az ajanlat kidolgozasa soran kell6 koriiltekintéssel jart el, ezért a kozbeszerzési dokumentum
esetleges hianyossagdra torténd utalassal semmiféle tobblet ellenszolgaltatasi igényt a kivitelezés
folyaméan az ajanlatkérének nem all médjaban elfogadni. Vallalkozé kijelenti, hogy a Vallalkozd
ajanlataban szerepld nettd ajanlati 4r a dokumentacioban szerepld munkakat teljes koriien
tartalmazza és valamennyi kockazatot az ajanlat megadasa soran figyelembe vett.

6. Vallalkoz6 véllalja, hogy az alabbi kdrnyezetvédelmi szempontokat érvényesiti a szerz6dés
teljesitése soran:
- Porz6 anyagok szallitasa kizarolag ponyvaval fedetten torténik: igen,
. Jarmiivek sarmentesitése a munkateriilet elhagyasat megeldzéen (pl. kerékmosd): igen,
- A zajjal jaré munkavégzés esetén tajékoztatja az €rintett ingatlanok lakossagat, az adott
ingatlanhoz eljuttatott irott informacios anyag formajaban, vagy az Onkorményzat honlapjén
keresztiil: igen,
- A fokozlekedési utak, azok jelentds zajterhelése miatt szallitasi forgalommal, épitési
forgalommal val6 terhelését minimalizalja: igen, illetdleg
- Kidolgozott havaria intézkedési tervvel rendelkezik, a munkatarsak, a vezetdség
szervezetten, ésgyorsan intézkedik azesetlegesenbekdvetkez6 havariaesemény soran: igen.

T Ilyen elézmények utan a Szerz6dd Felek a kozbeszerzési dokumentum részét képezd
Megrendel6i  kdvetelményeknek  é€s koltségvetésnek valamint a Villalkozo kozbeszerzési
eljarasban benyujtott ajanlatanak megfeleloen az alabbiak szerint allapodnak meg:

II. ASZERZODES TARGYA

8. A Preambulumban leirtak alapjan a Megrendelé megrendeli, a Vallalkoz6 pedig elvallalja a
Pécs, Fekete utca csapadékviz elvezetésének kivitelezését a miiszaki dokumentacidban
meghatdrozott miiszaki tartalommal és részletezettséggel.

9. A miiszaki tartalmat a szerz6dés részét képezo

a) Villalkozo ajanlata;

b) Vallalkozo altal adott arazott koltségvetés;

c) K&zbeszerzési dokumentum részét képezé miiszaki leiras és tervdokumentécio

egyiittesen hatdrozzak meg oly modon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
részletesebb terjedelmii eléirasokat kell iranyadonak tekinteni, ellentmondas esetén az alabbi
sorrend érvényesiil azzal, hogy a sorrendben eldrébb all6 dokumentum rendelkezései megeldzik a
sorban késébb all6 dokumentum rendelkezéseit (1. utan 2., 2. utan3.).

10. A Kivitelezés alatt tehat Szerz6d6 Felek a munkak teljességét értik azzal a céllal, hogy
Vallalkozé mindenfajta munkét a Szerzédés keretében koteles elvégezni—figyelemmel arra, hogy az
arazatlan  koltségvetést és a Megrendeldi kovetelményeket attanulmanyozta, —azokat
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megvalosithatonak tartja és az esetleges abban nem szerepl6 tételekkel a véllalésa:lt mar
kiegészitette. Véllalkozo tobbletmunka vagy egyéb koltség _elszamolasra - ide nem értve a
potmunka esetét —kizarolag a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti korlatozassal jogosult.

11.  Villalkoz6 szerzédéses kotelezettséget véallal a Megrendeld felé, hogy a szerzédés t'érgyét
képez§ csapadékelvezeté elemeket és térburkolatot hasznalhat6 llapotban és eléirt hatérrldében
atadja, valamint sziikség esetén az abban rejl hibakat kijavitja a Szerzédés rendelkezéseinek
megfeleléen.

III. TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

12.  Szerz6d6 Felek kolcsondsen sziikségesnek tartjak egymas irasban torténd tdjékoztatasat
minden olyan koriilményrél, amely a szerz6dés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy késébbi idében teszi meg, mint ahogyan az bizonyithat6an
tudomasdra jutott, elegendd okot szolgaltat arra, hogy az egylittmiikddési joszandékot a masik fél
kétségbe vonja és az esetet ugy mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerzOdésszegés
fogalmat.

13.  Villalkoz6 haladéktalanul értesiti a Megrendel6t minden olyan koriilményrél, amely jelen
szerz0dés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridoket érdemben érinti vagy
befolyasolja. Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és Javaslatokat kell tenni a megoldasra.

14.  Amennyiben a Villalkozénak jelen szerz6désben, valamint annak mellékleteiben nem
szerepld, a teljesitéshez sziikséges egyéb informéciora van sziiksége, az informaci6 igényérsl a
Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell. A Megrendelé villalja, hogy a Vallalkozé 4ltal
€sszerlien kért, a szerzbdésszerti teljesitéshez sziikséges minden informéciét, adatot, nyilatkozatot,
hozzdjérulast a lehetd legrvidebb ésszerii hataridén beliil — késedelem nélkiil — a Villalkozé

rendelkezésére bocsatja.

1S. A Villalkoz6 és a Megrendelé a szerzédés teljesitése érdekében a fentieken tul, altalaban is
egyiittmiikddnek. Ennek megfelelen kellé idében egymas rendelkezésére bocsatjak a sziikséges
adatokat €s eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérél.
A teljesitést érinté minden Iényeges koriilményrdl haladéktalanul tdjékoztatjak egymast.

IV. " MEGRENDELO JOGAL, KOTELEZETTSEGEI
16. A munkat a Megrendelé altal a kijelolt helyen kellelvégezni.

17.  Megrendeld kételes Vallalkozénak a helyszin hozzaférhetéség jogat a jelen szerz6dés
alairasat, kovetden a megrendeléi kdvetelményben irtak szerint megadni azzal, hogy Villalkozo
munkavégzésre csak a jogszabalyi eléirasokban meghatérozott munkakezdésre vonatkozd
bejelentési kotelezettséget kovetden az ott irt hataridd betartasaval jogosult, ezen idépontig
kizarélag a munkakezdéshez sziikséges el6késziiletek végezhetsek. Megrendel6 a munkahelyet
alkalmas éllapotban koteles a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani. A hozzaférhetoség joga és a
birtoklds nem lehet kizarlagosan a Vallalkozoé.

Villalkoz6 a munkavégzést legkordbban a szerzédés hatélybalépését kovetd napon Jjogosult
megkezdeni. A munkakezdés tervezett idépontjarél a Villalkozénak 5 nappal korabban
tajékoztatnia sziikséges a Megrendelét és a Miszaki ellendrt. A munka csak a Miiszaki ellendr
irasos engedélyével kezdheté meg.

18.  Megrendel§ kételes minden birtokaban 16v6 és a teljesitésre vonatkozé adatot a munkateriilet
atadasaval egyidejiileg Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatani.

19.  Munkateriilet 4tadasanak feltétele: a Vallalkozd altal megnyitott épitési naploban a
munkakezdési engedély kiadasa.

20.  Megrendeld jogosult a Vallalkozo tevékenységét ellendrizni, de az ellenérzés a Vallalkozo
szerzOdésszerli teljesitését nem hétraltathatja. Vallalkozé nem mentesiil a felel6sség aldl, ha
Megrendel6 az ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfelel6en végezte el.
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21. A Megrendeld csak a kozbeszerzési dokumentum részét képezd koltségvetésben
meghatarozott, a mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és miszaki iranyelveknek
technolégiai leirasoknak megfelel teljesitést fogad el. Amennyiben a véllalt munka mindsége e;
vonatkozd eldirasoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, ugy Megrendeld kizar6lagos

joga c,ltinteni arrdl, hogy ragaszkodik a szerz8dés szerinti min6ség teljesitéséhez, vagy a munkat a
teljesitett mindségben elfogadja.

22. Megrendeld felelés azért, hogy személyzete és a tobbi vallalkozoja a helyszinen
egylittmiikddjon a Vallalkozoval.

V. VALLALKOZO JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

23. A Vallalkoz6 kételes a Szerzédésben foglalt munkékat a megjeldlt hatariddig a kozbeszerzési
dokumentumnak, az ajanlatok kidolgozasara adott id6 alatt feltett kérdésekre megadott
valaszoknak, valamint mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak €s miszaki iranyelveknek,
technoldgiai eldirasoknak megfeleléen elvégezni.

24. A Vallalkozoé a szerzédés szerinti munka megvaldsitdsara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz,

25.  Vallalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy a bizonyitottan Vallalkoz6 hibajabol keletkezett
meghibasodas, ill. minoségi kifogas esetén a Megrendeld irasbeli értesitésétdl szamitott 24 oran
beliil megkezdi a hiba elhéritasat.

26. A Vallalkozo koteles kiadni minden olyan nyilatkozatot €s megtenni minden sziikséges
intézkedést annak biztositasara, hogy a kivitelezés eredménye rendeltetésszertien hasznélhat6
legyen, valamint sziikség esetén koteles megszerezni valamennyi kozigazgatasi vagy harmadik
személytSl szarmazo hozzéjarulast, engedélyt.

27. Amennyiben Vallalkozé a munkavégzeés soran a koltségvetéstdl el kivan térni, Ugy a
beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivant technologiat koteles a Megrendelé altal megbizott
Miiszaki ellendrrel és a Megrendelovel eldzetesen jovahagyatni. A Miszaki ellen6r és a
Megrendeld jovahagyasat {rasban adja meg, azonban ez Vallalkozo teljes korii feleldsségét nem
csokkenti.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan Megrendelé kijelenti, hogy jelen szerz6désben
maghatarozott el6irasok Vallalkoz6 altali teljesitése esetén a megvalositas soran a kozbeszerzési
ajanlataban megnevezett termékkel egyenértéki terméket is elfogad.

Egyenértékii termék, tipus, technoldgia megajanlasa esetén az egyenértékiiséget Villalkozo kiilon
dokumentumokkal aldtamasztottan megfelelé maodon, barmely megfeleld eszkozzel koteles
bizonyitani, hogy a szabvanynak megfeleld termék, szolgdltatas vagy épitési beruhazas megfelel
az ajanlatkérd altal meghatarozott teljesitmény, illetve funkcionalis kovetelményeknek.

Az egyenértékiiség megallapitasa vonatkozasaban a Villalkozot vita esetén bizonyitasi
kotelezettség terheli.

Megrendel$ egyenértékii teljesitésnek tekinti azon megoldasokat, amelyek a tervdokumentaciéban
rogzitett funkcidkat biztositjak, és miikodésiik soran azonos biztonsagot nyujtanak €s azonos
hatasfokkal miikodnek. Az alkalmazott megoldasoknak a hatalyos jogszabalyoknak meg kell
felelnitik.

Vallalkozo az egyenértékiinek elfogadott miiszaki megoldasok vonatkozasaban - sziikség esetén -
sajat koltségén koteles a kapesolodo engedélyek, hozzajarulasok beszerzésére.

28. A Villalkozoé a kotelezettségek megszegésével akar Megrendelének, akar harmadik
személynek okozott karokért teljes kord, kozvetlen anyagi feleldsséggel tartozik. A Ptk.6:142. §- ban
foglaltakkal Gsszhangban Vallalkozé mentesiil a felelosség alol, ha bizonyitja, hogy
szerzbdésszegést ellendrzési korén kiviil es6, a szerzGdéskotés idépontjdban elére nem lathato
koriilmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a koriilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

29.  Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbol bekdvetkezett olyan karok tekintetében, amelyek
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Megrendelével szemben keriilnek érvényesitésre, és Megrendeld ez alapjan barmilyen jolgcime’n
és Osszegben marasztalasra keriil, vagy megtéritésre koteles, Gigy ezen k61tseg§:k megﬁzetese alol
Vallalkozo kdteles a Megrendel6t mentesiteni, és a jogosultnak helyette maga teljesiteni.

30. Megrendel6  kartérités  jogcimén  jogosult  Vallalkoz6tol a sz’erzédfésszege::s
kovetkezményeként, a szerz6dés nem teljesitése, vagy nem megfeleld teljesite.se .ml,att mas
Villalkozo igénybevétele esetén a jelen szerzddésben meghatérozott vallalkoz6i dij és az yj
Villalkozasi szerzédés alapjan Megrendelét terheld vallalkozoi dij kiilsnbézetét Vallalkozoval
szemben érvényesiteni.

31.  Villalkozé a lefolytatott kézbeszerzési eljars alapjan megkotott szerzodés, illetve a
Megrendel8 utasitdsai szerint koteles eljarni. Ha Megrendeld célszeriitlen vagy szakszer(itlen
utasitast ad, erre a Villalkozo koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd
karért a Villalkozo felelés. Ha a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a
Villalkoz6 a szerz6déstdl elallhat. Ha nem all el, a Megrendel6 utasitasa szerint a Megrendel
kockazatara koteles a munkat elvégezni.

32. A Villalkoz6 kételes gondoskodni az ltala végzett munkaval Gsszefiiggésben szilkséges a
kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tiizrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi és kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) elbirasok betartasardl.
Villalkozé felelés minden olyan kérért és koltségért, amely a jelen pontban meghatarozott
kotelezettségeinek megszegésébdl vagy a fent hivatkozott eldirasoknak nem megfeleld
teljesitésébdl szarmazik.

33. A Vallalkozé — az alvallalkozbira is kiterjedéen — kotelezettséget véllal arra, hogy a
munkalatokban, csak olyan munkavallalok vegyenek részt, akinek az alkalmazisa a hatalyos
Jogszabalyokban mindenben megfelel. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartdsahoz a Megrendelének kiemelt érdeke fiizédik.

34. A Villalkozé felelds a teljesitéshez sziikséges elegendd szamu és szaktudasi személyzet
biztositdsaért. Vallalkozo felelds az alkalmazottainak magatartasaért a teljesités helyén.

35. A Szerzédé Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsira csak a
Miiszaki ellen6r engedélyével keriilhet sor. A Vallalkozé a Megrendel6t az eltakaras elétt 3
munkanappal kételes értesiteni. A Vallalkozo utdlagos vitak esetén koteles az eltakart munkarészt
feltirni. A feltards és helyreallitas koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval
kapcsolatban allaspontja téves volt.

36. A Villalkozé koteles a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendeld szamara megismerhet6vé tenni és Megrendeldt haladéktalanul értesiteni a
Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyleteirdl.

37. A Vallalkoz6 - amennyiben kiilf51di adoilletéségli — koteles a szerz6déshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adohatdsag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

38. A Villalkoz6 az Ajanlataban meghatdrozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat
igénybe venni. A Villalkozé teljesitésében koteles kozremiikodni az olyan alvéllalkozd és
szakember, amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassaganak igazolasaban. Ha a
Véllalkozé a munkat — az ajanlataban nem nevesitett — alvallalkozé bevonasaval végzi, arrol
koteles el6zetesen tajékoztatni a Megrendel6t, és ezzel egyiitt nyilatkozni arrol is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozé kizaré okok hatalya alatt nem 4ll. Az alvéllalkozok teljesitésbe
torténd bevondsa, illetéleg az alvallalkozok személyének modositasa tekintetében a Vallalkozénak
a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdését alkalmazva kell eljarnia. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az
alvallalkozok fentiek szerinti jogszerti igénybevételéhez a Megrendelének kiemelt érdeke flizédik.

39. A Villalkozé a jogosan igénybe vett alvéllalkozoért igy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
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anélkiil nem kovetkezett volna be.

40. Vallalkozénak minden alvéllalkoz6 munkajanak tervezett kezdési idopontja elétt és a

hlellyszinen torténd munkak megkezdése eldtt legalabb 1 munkanappal értesitenie kell a Miiszaki
ellendrt.

41. . A Villalkozo kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapjan:
A teljesitéshez a Vallalkozo alvallalkozot nem kivan igénybe venni.

42. Ha a Villalkoz6 kedvezbtlen fizikai viszonyokat talal, amelyeket eldre nem lathatonak itél,
akkor errél a tényrdl a leheté legrovidebb idén beliil értesitenie kell a Miszaki ellendrt és a
Megrendelot. Az értesitésben le kell irni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjan az elére nem lathatonak mindsiil, valamint Vallalkozénak ebbdl eredden esetlegesen
felmeriils koltség, illetve hataridé hosszabbitasi igényét is. A Miiszaki ellenér koteles a
Villalkozo értesitését ellendrizni és annak elfogaddsira vagy elutasitasira a Megrendelnek
javaslatot tenni. A Vallalkozo értesitésének elbiralasaig is koteles a munkavégzést a fizikai
viszonyoknak megfeleld ésszerii és helyes intézkedésekkel a Miiszaki ellendr utasitasait kovetve
folytatni.

43. A felujitas elvégzéséhez sziikséges anyagok, eszkozok szallitasat Vallalkozd a
Megrendeldi kovetelményekben meghatarozott modon és idében a lakossag és az egyéb érintett
intézmények nyugalma zavartalansdganak biztositasa mellett kdteles végezni.

44. Vallalkozonak minden téle telhetét meg kell tennie azért, hogy a kornyezetet mind a
munkateriileten, mind azon kiviil megvédje, és hogy csdkkentse a tevékenysége altal okozott
szennyez6dés, zaj és egyebek miatt keletkezett kart.

Villalkozo koteles a kornyezetvédelmi jogszabalyokban eldirtak betartasara, kiilonos tekintettel
munkavégzésére vonatkozo hatarértékek (zaj, por) szem elotttartasara.

45. Vallalkozo koteles biztositani, hogy a Megrendeld személyzete minden indokolt idoben
korlatozas nélkiil hozzaférhessen a helyszin Osszes részéhez és a kivitelezés idotartama alatt
Vallalkozé tevékenységét, beleértve a gyartasi €s beszallitasi folyamatokat is, ellendrizhesse, a
Vallalkozé munkavégzésének sziikségtelen zavarasa nélkiil.

46. Ha a megvizsgalas, ellendrzés, mérés eredményeként barmely anyagot vagy a kivitelezést
hianyosnak, vagy a szerzédéssel dssze nem egyeztethetonek talaltak, akkor a Miiszaki ellendr
elutasithatja azokat, a Vallalkozot megfeleld indokolassal értesitve. Vallalkozd ezutan
haladéktalanul koteles kijavitani a hianyossagot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget
tegyen a Szerzddésnek és koteles teljesiteni az 0j ellenérzésekre, probakra vonatkozé Miiszaki
ellendri utasitast, melynek koltségei Vallalkozot terhelik.

VL. A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

47. A Megrendelé koteles a II. pontban meghatarozott munkatevékenységhez sziikséges
munkateriiletet a Vallalkozo rendelkezésére bocsatani. A Vallalkozo felelés minden helyszinen
zajl6 tevékenység szakszerliségeert, allékonysagaért és biztonsagaért.

48. . Vallalkozoé koteles a munkateriileten a vonatkozo egészség-, munka-, baleset-, tliz- €s
vagyonvédelmi- eldirdsok szigoru betartasara. Ennek megszegésébol eredd karokért a Vallalkoz6
teljes felelosséggel tartozik — vétkességi alapon —, amelynek beélltakor az semmilyen moédon €s
meértékben a Megrendeldre at nem harithato.

49. A Vallalkozé koteles a kivitelezés teljes idStartamara alairasi és intézkedési jogosultsaggal
rendelkez6 felelés miiszaki vezetdt, vagy felelés vezet6t biztositani, illetve annak tavolléte idejére
helyettest kinevezni, aki hasonloképpen jogosult alairni, intézkedni.

50. A Vallalkozénak — mint 6nalld munkaltatonak — a munkateriilet atvételét kovetden
kotelessége a kivitelezést a teljesités idején hatalyos munkavédelmi szabalyok betartasaval
végezni, illetdleg végeztetni.
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S1. A \Villalkoz6 munkavallaléi munkavédelmi-, és tlizvédelmi oktatasairdl készﬁ!t
Jegyzékonyv egy masolati példanyat a Megrendel6 kérésére étadja: A munka\’/éllal(')k §zakma1,
illetve orvosi alkalmassagara vonatkozé dokumenticidk masolatait a helyszinen tartJ,a, és a
Megrendeld kérésére bemutatja. A Megrendel ellendrzési jogosultsaganak elmulasztisa nem
mentesiti Véllalkozét a munkabiztonsagi kotelezettségek betartasa aldl, a Megrendelé semmiféle
munkavédelmi feleldsséggel nem tartozik a teriileten végzett munkavégzésért.

52. Megrendeld kérésére a Vallalkozo munkabiztonségi, tiiz- és kdrnyezetvédelmi adatairg
vonatkozdan az adatszolgéltatast 24 6ran beliil koteles megadni. Késedelmes, téves vallalkozoi
adatszolgaltatdsbol eredd kérok miatti karigényét Megrendeld a Vallalkozo felé érvényesiti.

53.  Villalkoz6 a végzett tevékenységétdl, a munkahely jellemz6itél, a munkaeszk$zoktdl, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonsagaitol fliggben, az altala 4tvett munkateriileteket az
esetlegesen keletkezhetd tiizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel koteles ellatni.

S54.  Villalkoz6 az altala atvett munkateriileten koteles rendet és tisztasagot tartani, és a
tevékenységébdl szarmazé hulladékokat gyljteni, kezelni, elszallitani, a Megrendel$ ez iranyu
utasitasait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kotelezettségeinek a Megrendel6
felhivasa ellenére 24 6ran beliil sem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult a Vallalkozé koltségére
azokat elvégeztetni.

35.  Villalkozé a dolgozéival bekdvetkezett munkabalesetet és a Villalkozé dolgozéi altal
okozott tiizesetet, kdrnyezetszennyezést a Megrendeldnek is tartozik bejelenteni.

56. A Villalkozé tudomaésul veszi, hogy a Megrendeldvel szemben a bekdvetkezett
munkabalesettel, karesettel kapcsolatban semminemi kivizsgalasi, kartéritési, anyagi feleldsség
athéritasi koveteléseket nem tdmaszthat.

57. Az egyéni védéfelszerelésekrsl Vallalkozé gondoskodik a munkavallal6i részére. Egyéni
védoeszkdzok hianyaban semmilyen munkavégzés nem folytathato.

VII. MUSZAKI ELLENOR

58. A miiszaki ellenéri feladatok ellatdsdra Miiszaki ellenért a Megrendeld kiilén eljaras
keretében bizza meg.

59.  Miiszaki ellenérnek nincs hatéskére a Szerzddés megvaltoztatisara.

60. A Miszaki ellenér gyakorolhatja a SzerzGdésben meghatdrozott hatdskorét azzal, hogy
amennyiben a Miiszaki ellendr kételes a Megrendel6 jovédhagyasat kérni egy bizonyos hataskor
gyakorldsa elétt, ugy arrdl a Megrendel6é a Miiszaki ellenér megkeresését kovetd 3 munkanapon
beliil kdoteles nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetén a hataskor megadasat
megtagadottnak kell tekinteni.

61. Miszaki ellendr kotelezettségeit masra nem ruhdzhatja at, koteles a kivitelezés sordn
személyesen kézremiikodni. Indokolt esetben a Miiszaki ellenér sajat koltségén feladatainak
teljesitése érdekében mas, szakértelemmel rendelkez6 személyt, szervezetet is bevonhat, azonban
Joghatalyos nyilatkozat megtételére Jelen Szerzédés vonatkozasaban kizérolag a Miiszaki ellenér
jogosult.

62. A Miiszaki ellenér a felajitas elvégzéséhez és a hibak kijavitdsahoz sziikséges mértékben a
Szerz6déssel Gsszeegyeztethetd médon Jogosult frasban, a Megrendels egyidejii értesitése mellett
a Vallalkozénak utasitast adni, azonban az utasitis nem eredményezheti a Szerzédés
megvaltozasat.

63. Amennyiben a Miiszaki ellendr személyében a jogviszony fennéllasa alatt valtozas
kovetkezik be, ugy errsl Megrendelé koteles a  Vallalkozot haladéktalanul, a valtozas
bekovetkeztétél szamitott legkésdbb 5 munkanapon beliil értesiteni. Az értesités elmulasztasabol
eredd karért Megrendeld felelds.
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VII. A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

24. | bA szerzbdés hatalyba 1épése: Jelen szerz8dés a Szerzddd Felek éltali alairasanak napjan Iép
atalyba.

A teljesités helye: Pécs, Fekete utca.

65. A teljes kord kiviteli munka befejezésének kotbérterhes hatarideje: 35 nap. Vallalkozd
elételjesitésre jogosult.

IX. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

66. Az elkésziilt munkat a Megrendelonek 4t kell vennie akkor, amikor az a szerzédésben
leirtaknak megfelelden elkésziilt. Megrendel6 a kivitelezés iitemeihez igazoddan rész atadas-
atvételi eljaras tartasara jogosult.

Vallalkozé a Miiszaki ellenért és a Megrendeldt az atadas-atvételi eljaras meginditasat megel6z6 15
nappal koteles irdsban értesiteniarrol, hogy a munkavégzést befejezi, készen all az atadasra, azt készre
jelenti.

Az atadas-atvételi eljarast a Vallalkozonak a Megrendelével és a Miiszaki ellendrrel egyeztetett
idépontra kell kitiznie. A jogszabalyban megjeldlt szervek meghivasa a miszaki atadas-atvételi
eljaras id6tartama alatt a Miiszaki ellendr feladata.

67. A Szerzédd Felek az atadas-atvételrdl kotelesek teljesitési jegyzokonyvet felvenni, amely
megfelelé modon igazolja Villalkozo szerzddésszerii teljesitését. A teljesitési jegyz0konyvnek a
kovetkezoket kell tartalmaznia:

(a)  azatadas helyét, idépontjat, a jelen 1évd személyek nevét és feladatat (beosztasat),

(b) azatadott Létesitmények részletes megnevezését, az atvett munka mennyiségét;

(c) ateljesités mindsitését (elfogadas vagy hibajavitasravisszaadas).

68. Megrendeld az atadas-atvételt megtagadhatja, haa vizsgélat soran feltart hibak, hianyossagok
kijavitasahoz sziikséges munkalatok akadalyozzak a rendeltetésszerl hasznalatot. Ez esetben
Megrendeld Vallalkozoval egyeztetett idépontrakoteles uj atadas-atvételi iddpontot megjeldini.

Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkék a véghataridd hosszabbodésahoz vezetnének, ugy a
Vallalkozo koteles a Megrendelonek a késedelemre vonatkozo kotbért megfizetni.

A Vallalkozo a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetden jogosult Megrendel6tol
teljesitési igazolas kiallitasat kérni.

69. A miszaki atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasat kovetoen Vallalkozé koteles
barmilyen megmaradt eszkozét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes
létesitményt, felvonulasi épiileteket a helyszinrél haladéktalanul eltavolitani. Amennyiben
Vallalkozé ezen kotelezettségét ésszerli idoben Megrendel6 felszdlitasa ellenére nem teljesiti, Ggy
azt Megrendel maga jogosult a Villalkozo koltségén elszallitani és ezzel kapcsolatban felmeriilt
igényét a végszamlabol torténd levonassal kielégiteni.

70. Kbt. 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjan a Megrendeld, amennyiben Vallalkozo
irasbeli értesitésére (készre jelentés) a szerzbdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére
meghatarozott hatéridot kévetd 15 napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a— Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil nem fejezi be, ugy a
Vallalkozé kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

71. Az atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil, valamint a jotallasi kotelezettség
lejartat megel6z0 1 honappal a kivitelezési munkat a jelen fejezetben foglaltak szerint (jbol meg
kell vizsgalni (utofeliilvizsgalati eljaras). A Megrendeld Kkésziti eld az utofeliilvizsgalati eljarast és
hivja meg arra a Vallalkozot és a Miiszaki ellenért. Az utéfeliilvizsgalati eljaras keretében
megallapitott jotallasi kotelezettség ala esd hibakat, hianyokat Vallalkozé koteles a feliilvizsgalati
eljaras keretében meghatarozott hataridé keretében kijavitani, melynek elmaradasa esetén
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Megrendeld jogosult a XII. pontban foglaltak szerint eljarni.

X.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

72.  Szerz6d6 Felek megéllapodnak abban, hogy Vallalkozét a Jelen szerz6dés 1. pontja szerinti
feladatok teljes és hibatlan ellatasaért 27.705.301,-HUF + Afa, azaz Huszonhétmillio-
hétszazotezer-haromszazegy forint + Afa vallalkozo6i dij (tovabbiakban: vallalkozoi dij) illeti meg.
A Villalkozé a vallalkozoéi dijon kiviil a Szerzédés teljesitése soran a Megrendeld felé jelen
Szerzédés 10. és a 90. pontjaban foglalt esetek kivételével mas jogcimen nem Jjogosult koltséget
elszamolni. A Szerz6d6 Felek az 4ltalinos forgalmi ad6 elszamoldsa soran az ltalanos forgalmi
adorol sz6l6 2007. évi CXXVIL. torvény (AFA torvény) rendelkezéseit alkalmazzak.

73. A Felek rogzitik, hogy a pénziigyi elszamolas soran az adézasrdl sz6l6 2017. évi CL.
torvényt €s a vonatkozo jogszabalyokat teljes korben alkalmazzak.

74.  Megrendeld jelen kozbeszerzésben meghatarozott feladatok teljesitéséhez el6leget nem
biztosit.

75.  Szerz8d6 Felek a szerzddésben tartalékkeretet nem kotottek ki, tartalékkeret Megrendel6
részére a szerz0dés teljesitéséhez nem all rendelkezésre, melyet Villalkozo6 tudomasul vesz.

76. A Villalkozo kijelenti, hogy a vallalkozéi dij fix dij, mely valamennyi, a szerz8dés targyat
képez0 kivitelezési munkahoz sziikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A véllalkozoi dij
tételezését €s miiszaki tartalmat a szerz6dés elvélaszthatatlan mellékletét képezd koltségvetés
tartalmazza.

77.  Megrendelé6 a vallalkozéi dijat — a Megrendel6 Miiszaki ellendre altal igazolt -
szerzOdésszerl végteljesitést kdvetéen, a Kbt. 135 §. (4) bekezdésében foglaltak, valamint a Ptk.
6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a szamla kézhezvételét vagy — ha barmely, a
Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjéban szabalyozott koriilmény fennéll — az igazolt szerzédésszerii
teljesitést koveté 30 napon beliil, szamla ellenében, atutalassal, forintban (HUF) fizeti meg.

78.  Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozé alvallalkozot vesz igénybe, abban az esetben — az
elézéektdl eltérden — a szamla kiegyenlitésére — az alvallalkozénak kézvetleniil - a Kbt. 135. §.
(3) bekezdésével és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A § (1)-(3) bekezdésével 6sszhangban
keriil sor.

79. A szamlakat mindenkor egy példanyban, a Megrendel$ nevére, székhelyét és adészamat
feltiintetve kell kiallitani és Megrendelé sz€khelyére megkiildeni, feltiintetve a szerzédés targyat.
A szamla melléklete a teljesités-igazolas, illetve a tételes szamlarészletezé. Etts] eltéréen kiallitott
szamlak esetében Megrendeld jogosult azokat azonosithatatlanként visszakiildeni. Az ebbdl eredd
fizetési késedelem miatt a Villalkozé késedelmi kamatot nem érvényesithet a Megrendeldvel
szemben.

80.  Villalkozé nem fizethet, illetve szémolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjdnak ka) — kb) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

81.  Megrendel6 fizetési késedelme esetén Vallalkozé a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden
jogosult a Ptk. 6:155.§-4ban meghatérozott késedelmi kamatot, illetve a behajtasi
koltségatalanyrol szol6 2016. évi I1X. torvény 3. § (1) bekezdése szerinti forintosszeget kovetelni.

82. A Vallalkoz6 kételezi magat, hogy amennyiben harmadik fél kovetelést tdmaszt, vele
szemben nem hivatkozik arra, hogy kovetelése 4ll fenn a Megrendel§ iranyaban, tovabba kotelezi
magat, hogy a kévetelést nem ajéanlja fel biztositékul.
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X. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
83. Kotbér:
Villalkozo Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magt arra az esetre, ha

olyan okbol, amiért felelés megszegi a szerzodést. Mentesiil a kétbér fizetési kitelezettség aldl, ha
szerzbdésszegését kimenti.

84. Késedelmi kotbér

A Pt!(. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan a Szerz6dés 65. pontjadban meghatarozott végteljesitési
hataridé Vallalkozo hibajabdl torténd elmulasztasa esetén a Megrendel6t késedelmi kotbér illeti
meg.

A késedelmes naponként fizetendd késedelmi kotbér alapja: a szerz6dés szerint, AFA nélkiil
szamitott ellenszolgéltatas Osszege.

A késedelmi kotbér mértéke: 1,00 %/ naptéri nap.
A késedelmi ktbér a késedelembeesés napjatol esedékes.

A késedelmi kotbér maximalis mértéke: a szerzo6dés szerint, AFA nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas (,,Egydsszegii Netté Ajanlati Ar”) 15 %-a

A Megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy felrohaté késedelem esetén a késedelmi kotbér
napi tételének maximalis értékének elérése, tallépése esetén a szerzOdéstdl indokolasi
kotelezettség nélkiil irasban elalljon, illetve azt felmondja, és a munkakat mas vallalkozoval
fejeztesse be.

A Megrendeld csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a
késedelem kizarélag a Vallalkozo hibajabol ered. Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Villalkozo
altal ésszertien kért, a szerzddésszerli teljesitéshez sziikséges informaciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzéjarulast, dontést a Szerz6dé Felek altal irasban rogzitett hatéridén beliil nem bocsatja a
Vallalkozé rendelkezésére, a végteljesitési hataridé modosulhat.

A kotbér a késedelem megsziinésével, a Villalkozo altal vallalt pothataridd lejartaval, vagy abban az
idépontban valik esedékessé, amikor eléri a legmagasabbmértéket.

A kotbér dsszege a végszamlabol keriil levonasra a Kbt. 135. § (6) bekezdésére tekintettel.
85. Meghiusulasi kétbér:

Vallalkoz6 a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelds a szerzodés szerinti teljesités meghitsul.

Amennyiben a Vallalkozénak felrohato késedelem a véghataridéhoz képest eléri a megajanlott
Kkotbérmértékhez tartozd késedelmes napok szamanak maximumat és a Vallalkoz6 a Megrendeld
irasbeli felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, Megrendeld azt silyos szerzddésszegésnek
mindsiti és jogosult a Vallalkozasi szerzodést masok félhez intézett nyilatkozattal azonnali
hatallyal felmondani. mely esetben a Vallalkozét meghiusulasi kotbér fizetési kotelezettség
terheli.

Amennyiben a Véllalkozénak felréhato Kkésedelme esetén a Vallalkozé a Megrendeld irasbeli
felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesitést a Vallalkozé hibajabol eredéen
meghiusultnak lehet tekinteni (a teljesités Kkotelezettnek felrohato okbol valé lehetetlenné véalasa) és a
Megrendelé anélkiil, hogy érdekmulésat bizonyitania kellene jogosult a szerz6dést azonnali
hatéllyal felmondani. MeghiGsulasi kotbér érvényesitése esetén Vallalkozot késedelmi kotbér nem
terheli.

A meghitsulasi kotbér alapja a szerzbdés szerinti, altalanos forgalmi add nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas (,,Egydsszegii Netto Ajanlati Ar”).

Meértéke: 15 %.



A meghitsulasi kotbér vetitési alapja az ellenszolgaltatas szerz6déskstést kovetd —a Kbt. 141. §- ban
rogzitett modon torténd — modositdsa esetén sem valtozik.

A Megrendeld eléllasi, valamint azonnali hatalyG felmondési jogat kikoti arra az esetre is,
amennyiben a Vallalkozéval szemben, neki felrohaté olyan koriilmény meriil fel, amely a
szerzGdés rendeltetésszerii teljesitését nyilvanvaldan vagy meghiusitja, a Vallalkozo a szerzédés
teljesitését megtagadja, vagy a hibat nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Vallalkozé a fent irt
Osszegli meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

86. A kotbér érvényesitése nem zérja ki a Megrendel azon jogosultsagat, hogy ezt meghaladé

kartéritési igényét a Vallalkoz6val szemben érvényesitse.
87.  Jotallas

Villalkoz6 a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjan miiszaki atadas-atvételt kovets 24 hénap
idotartamra teljes korii jotallasi kotelezettséget véllal az ltala elvégzett feltjitdsi munkékra. A
jotallas ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitdsa, elharitasa dijtalan. A jotallas kezdd
id6pontja miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd nap. A joétallas nem terjed ki elemi
csapas, rongdlds vagy mas szakszertitlen miikodtetés, beavatkozas altal okozott karok kijavitasara.

88. Biztositas

A Villalkozo6 az altala és alkalmazottai altal okozott karért teljes felelosséggel tartozik. A Ptk.
6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Vallalkozé mentesiil a felelésség alol, ha bizonyitja, hogy a
szerzOdésszegést ellendrzési korén kiviil esd, a szerzédéskotés idépontjaban elére nem lathato
koriilmény okozta, és nem volt elvarhat6, hogy a koriilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

Villalkozo6 a szerzédés alairasakor, ezt kdvetéen pedig a szerz6dés fennallésa alatt a Megrendeld
felhivasara — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan - haladéktalanul kételes a
Megrendeld felé a biztositasi szerzédés vagy kétvény bemutatasaval igazolni, hogy rendelkezik
legalabb a szerzédés targya szerinti tevékenységre kiterjedd, 20.000.000,- HUF/év és
kareseményenként 10.000.000,- HUF &sszegre sz6l6 ¢pités-szerelési munkara vonatkozo - az
alvallalkozdi keresztfeleldsségre is kiterjed6 épitési szerelési biztositassal.

A biztositdsi szerzodés vagy kotvény bemutatas a szerzddéskotés feltétele. A felel6sségbiztositast a
Villalkoz6 a szerz6dés megsziinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztisa a szerz8désnek a
Megrendel altali azonnali megsziintetését vonhatja maga utéan.

Villalkozonak a teljesitéssel 6sszefliggésben felrdhatoan a Megrendel6nek okozott esetleges kart
meg kell téritenie és lehetéség szerint mentesitenie kell a Megrendel6t, illetve annak véllalkozoéit és
alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel €s kdrral szemben, amely a Vallalkozo
tevékenységébdl vagy mulasztésabol ered jelen szerzédés teljesitése soran.

XI.  SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

89.  Szerz6d§ Felek jelen szerzédést kizarélag a Kbt. 141. § szerinti koriilmények fennallta esetén
irasban médosithatjik Szerz6dé Felek megéllapodnak abban, hogy pétmunka felmeriilése esetén a
Kbt. 141. § vagy a Kbt. 98 § (3) bekezdés alapjan jarnak el.

90. Pétmunka és tobbletmunka: Szerzédé Felek a pétmunka és tobbletmunka fogalmat az
alabbiak szerint hatarozzék meg:

Potmunkénak minGsiil azon miiszakilag szilkséges munka, amely a szerzédés alapjat képezé
kozbeszerzési dokumentum tartalmaban nem szerepelt, de alkalmazasa nélkiil a szerz6dés targya
rendeltetésszertien nem hasznélhato, és amelyet a vallalkozé koteles elvégezni, illetéleg amely
nélkill a szerz6dés eredménye nem jShetne létre.

Tobbletmunkanak mindsiil a szerz6déskotés alapjat képez6 kozbeszerzési dokumentumban
kimutathatéan meglévd, a Villalkozo altal készitett arazott tételes koltségvetésben szerepld tétel,
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amelynek mennyisége el6re nem lathato miszaki sziikségességbdl ndvekszik.

Pétmunka koltségének viselése Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka
felmeriilése esetén, annak kivizsgalasatol miiszaki és jogi értékelésétol fliggden a Kbt. 141. § vagy a
Kbt. 98. § (3) bekezdés alapjan jarnak el.

Miiszaki ellendr feladata: Vallalkozé koteles a potmunka, tobbletmunka felmeriilését kovetden
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon beliil a Miszaki ellendr felé jovahagyas céljabol
benyujtani az arra vonatkozé miiszaki (feladat) leirast tartalmazo Vaéllalkozoi javaslatat, melyet a
Miiszakiellenérkdteles 3 munkanaponbeliil véleményezni, ésannak korébenmegvizsgalni, hogy:

- a ténylegesen felmeriilt koltségek megfelelden alatdmasztottak;

- a ténylegesen felmeriilt munkatételek, koltségek kozvetleniil kapesolodnak a projekthez,
nélkiilozhetetlenek az épitési beruhazas szerz6désszeri teljesitéséhez;

- a megallapitott koltségek a szerz6désben elére meghatarozott modszer(ek) szerint keriiltek
megallapitasra;

- a benyujtott koltségvetés, illetve a szerzodés megfeleléen részletezett ahhoz, hogy a
jogszabalyok megtartasa ellendrizheté legyen;

- az elszamolhatosag idészakaban a timogatési szerzodés szerint a projekt megvaldsitasaig
meriiltek fel az ujabb koltségek;

- az Gjonnan felmeriilt munkatétel a vallalkozési szerz6dés alapjan nem tartozik a vallalkozo
kockazati korébe;

- a koltségek felmeriilése a Szerz6dé Feleknek elére nem lathato volt.

A Miszaki ellenér a vizsgalatat kovetéen koteles véleményét irasban a Vallalkozoval és
Megrendeldvel kozolni. A Miiszaki ellen6r altali jovahagyds nem minésiill a munka
megrendelésének, arra kizarolag a Megrendeld kiilon irasos nyilatkozattal jogosult.

Pétmunka és tobbletmunka megallapitott koltségeinek elszdmolasi szabalyai: a megval6sulas
soran felmeriilt tobblet- és potmunkdra az egydsszegii nett6 ajanlati ar alapjat képezo koltségvetés
vonatkozo tételei, az abban nem szereplé pdétmunka koltségtételek esetén pedig a TERC
vonatkozo tételei az iranyadoak.

A szerzddés megsziinése

91. A szerzOdés a teljesités végeztével megsziinik.

92.  Szerz6dd Felek a hatarozott idétartamu jogviszonyukra figyelemmel a szerz6dés rendes
felmondassal torténd megsziintetését kizarjak.

93. A Megrendeld a szerzodéstél alapos indokkal, a Villalkozéval tortént egyeztetés utan elallhat,
Kkoteles azonban a Vallalkozo altal igazolhatoan elkészitett, illetve megkezdett munkak teljes
ellenértékét megtériteni.

94. Amennyiben a Szerzdé Felek egyike szerzodésszegést kovet el, a szerz6désszegés folytan
Kart szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy azonnali hatalya felmondasra jogosult.

95. A Megrendelé a Vallalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség
nélkiil azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést, ha

- Kozbeszerzési Dontdbizottsag a Kbt. 165. § szerinti hatdrozataban megallapitotta a
kozbeszerzési eljarasra vonatkozo szabalyok Villalkozo altali megsértését, feltéve, hogy
Vallalkozo altal elkdvetett jogsértés befolyasolta a kozbeszerzési eljarast lezar6 dontést

- Villalkozé a szerzddésben meghatarozott valamely kotelezettségének a Megrendeld
irasbeli felszolitasa ellenére, a felszolitaisban meghatarozott, legalabb 15 napos hataridén beliil
neki felrohatéan nem tesz eleget.

- a Vallalkozé alapos ok nélkill megtagadja a Megrendeld altal adott utasitasok
végrehajtasat,

- a Vallalkozé a szerzédés 88. pontjaban meghatirozott biztositasi szerzbdése a jelen
szerzédés idotartama alatt megsziinik és helyette a Vallalkozo ) biztositasi szerzédést a
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megsziintést kdvetd 8 munkanapon beliil nem kot;

- a Vallalkoz6 a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Villalkoz6 a munkavégzés megkezdésével 30 napot meghaladé késedelembe esése esetén
Megrendeld jogosult jelen szerz6déstdl egyoldalaan elallni.

- Villalkoz6 ellen a szerz6déskotést kdvetden felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbdl
torlési, illetve egyéb, a megsziintetésére iranyuld eljaras indul.

- Ha a Villalkozé fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzodés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a szerzddéstol
elallni. A Szerz6dd Felek ilyen Iényeges fizetSképességben bekovetkezd valtozasnak tekintik
kiilondsen, ha a Villalkozéval szemben a szerzédés teljesitésének iddtartama alatt jogerore
emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-,
felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendelé jogerds hatarozat hatélya alatt 41l Amennyiben
Villalkoz6 fizetéképességében Iényeges valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a
koriilmény bekovetkezésétsl szamitott 8 napon beliil irdsban értesiteni. A Megrendel6 jogosult a
szerz8déstdl tovabba elallni kiilonosen, ha a Vallalkozd szerzédéses kotelezettségének nem tesz
eleget, valamint

- a Vallalkozé megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

96. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hatariddvel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon — ha

a) a Villalkoz6 cégében kozvetetten vagy kizvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasag,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjénak, ka) — kb) alpontjaban meghatérozott
feltételeknek. :

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjénak, ka) — kb) alpontjaban meghatarozott
feltételeknek.

Ezen felmondas esetén a Vallalkozé a szerzédés megsziinése elétt mér teljesitett szolgaltatas
szerz8désszertli pénzbeli ellenértékére jogosult.

97. A felmondis esetén a Vallalkozé jogosult az altala a felmondis idépontjaban a
Szerz8désnek megfeleléen mar elkészitett munkarészek. ellenértékére.

98. A Villalkoz6 a Megrendel$ sulyos szerz0désszegd magatartdsa esetén jogosult azonnali
hatallyal irasban felmondani a szerzédést. Ebben az esetben a Villalkozé jogosult a
Megrendeldvel szemben érvényesiteni a szerzOdésszegésbdl fakadd egyéb igényeit is. Sulyos
szerzodésszegésnek tekintends kiilondsen, ha:

- Megrendeld éltal kiallitott igazolds értelmében esedékes barmely osszeget a vallalkozasi
szerz0désben meghatarozott hatéridéig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Vallalkozé 4ltal tiizstt
legalabb 30 napos péthatérids is eredményteleniil eltelt, valamint

- a Megrendelo fizetésképtelenné valik.

99.  Egyoldali felmondés esetén a felmondasi idé kezdd napja a felmondé fél tértivevényes
értesitd levelének a masik fél 4ltali kézhezvétele. A Posta altali masodik eredménytelen kézbesitési
kisérlet esetén a levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felfliggesztés

100. Miiszaki ellenér a Megrendel Jovdhagyasaval utasithatia a Vallalkozét a felujitasi
munkalatok teljes vagy részleges felfliggesztésére. A felfliggesztés ideje alatt Vallalkozo koteles
megvédeni, tdrolni és biztositani az érintett részt az elhaszndlodastol, veszteségektdl vagy
kdroktol. Ha a felfliggesztés nem a Vallalkozénak felrohat6 okra vezethet vissza, ugy Szerz6dé
Felek kotelesek a Miiszaki ellendrrel egyeztetetten a felfliggesztés altal okozott koltségek,
valamint hatarid6 hosszabbités targyaban egyeztetést folytatni.
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Vis maior

101., Egyik fél sem kovet el szerzodésszegést, ha kotelezettségei teljesitésct ,vis maior”
akadalyozza meg, amely a Szerz8dés alairasanak idopontja utan kdvetkezett be.

102. A .Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy koriilménytjelent:

a) amelynek eldalldsa a Szerzodé Felek akaratatol fliggetlen,

b) amely bekovetkezésének elharitasara az adott fél a szerzodés megko6tését megeldzden
alapvetden nem késziilhetett fel

c) amelyet, miutan bekovetkezett az adott fél alapvetoen nem keriilhetett el vagy nem volt
képes ellendrzése ald vonni €s

d) amelynek bekovetkezése alapvetden nem a masik félnek tulajdonithatd.

Amennyiben az a)-d) feltételek teljesiilnek a vis maior magaba foglalhatja az alabb felsorolt
kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupan ezekre korlatozodik: elemi csapasok,
sztrajkok vagy egyéb munkahelyi zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili haboruk,
blokadok, zendiilés, lazadas, jarvanyok, f5ldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villamesapasok,
aradasok, zavargasok, robbantéasok, valamint egyéb hasonld, elére nem lathatd események,
amelyek mindkét fél érdekkorén kiviil meriilnek fel és amelyeket a Szerz6dé Felek kelld
gondossaggal sem tudnak kikiiszobIni.

103. Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akaddlyoztatas hatésait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerz6déses kotelezettségeit.

104. Ha a ,,vis maior” koriilmények 90 napon at megszakitatlanul fenndllnak, barmelyik félnek
jogaban all a Szerzédést 30 napos felmondasi idével megsziintetni.

XII. EGYUTTMUKODES

105. A szerzddést érintd kérdések, a munkavégzeés osszehangolasa, a kivitelezés soran sziikségessé
valo intézkedések megtétele tekintetében

Villalkozo részérdl kijelolt kapesolattartd személy: Gall Szabolcs
telefon: 30/901-5441
e-mail: titkarsag@wolfbauteam.hu

Megrendeld részérdl kijeldlt kapcsolattartd személy: Kerécz Péter
telefon: 30/476-6318
e-mail: kerecz.peter@biokom.hu

Miiszaki ellenér: Beke Laszlo
telefon:72/410-046, 20/979-59-92, beke.laszlo@upcmail.hu

A kapcsolattartok adatait (nevét, cimét, e-mail cimét, telefonszamat, stb.) a Felek kizarolag a
szerzddés teljesitésével Gsszefliggd kapcsolattartas céljabdl, illetve az ahhoz kapcsol6dé egyéb
jogos érdekek érvényesitése érdekében jogosultak kezelni. Felek az adatkezelés soran a
kapcsolodo jogszabalyok és adatvédelmi szabalyzataik rendelkezései szerint jarnak el.

106. Szerzédé Felek jelen szerzédésben meghatalmazzak az el6z6 pontban megnevezett
képviseloiket, hogy a szerzbdés szerinti munka megvalositasaval kapcsolatos dontéseknél, a
teljesitési jegyzokonyvek alairasinal a Szerzédd Feleket teljes jogkorrel képviseljék. Ezen
képviseldk jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon miszaki intézkedéseket,
nyilatkozatot, amely a szerz6dés teljesitéséhez sziikségessé valik és a jelen szerzddésben, s a
szerzédés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. Szerz6d6 Felek képviseldinek a jelen
szerz6désben biztositott jogkdrének korlatozasa a masik féllel szemben csak irasbeli kozléstdl
kezdve hatélyos. A képviselok személyében torténo valtozast a Szerz6d6 Felek egymassal azonnal,
irasbankozlik.
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107. Szerz6ddé Felek kotelesek egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és
dontést irasban rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postai Gton elj,uttatott
nyilatkozatok kézbesitettnek tekintenddek, amennyiben azok ,nem kereste”, ,,gtvételt
megtagadta”, ,.cimzett ismeretlen” vagy hasonld tartalmi postai jelzéssel érkeznek vissza a
nyilatkozattevéhoz.

XIII. VITARENDEZES

108. Megrendeldnek és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kdzvetlen
targyalasokon, békés aton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottiik a
szerzodéssel kapcsolatban felmeriil. Ha a Megrendeld és a Vallalkozo ésszert hataridén beliil nem
tudjak megoldani a szerz6déssel Osszefliggésben keletkezett jogvitajukat, annak eldontése
érdekében — perértéktél fiiggben - alavetik magukat a Pécsi Jarasbirosag, illetve a Pécsi
Torvényszék kizarolagos illetékességének.

XIV. BIZALMAS INFORMACIOK

109. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés hatalyanak tartama alatt és azt
kovetben bizalmasan, iizleti titokként kezelik a szerzodés teljesitése kapcsan tudomasukra jutott
informécidikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formédban nem adjak
tovabb. A fenti informéaciok, tények, valamint adatok — a masik fél 4ltal elézetesen adott kifejezett
irasbeli hozzdjarulasa nélkiil - kizarélag a szerz6dés teljesitésére hasznalhatok fel.

110. Mindkét fél tajékoztatja érintett munkavallaléit a jelen  szerz6désben foglalt
kotelezettségeirdl és feleldsséget vallalnak sajat munkavallal6ik tekintetében a fenti kotelezettségek
teljesitéséért.

111.  Szerz6d6 Felek tudomassal birnak arrél, hogy a Kbt. 44. §-anak (2) bekezdése szerint nem
korlatozhato, illetve nem tilthaté meg iizleti titokra hivatkozassal olyan informacié nyilvanossagra
hozatala, amely a kozérdekii adatok nyilvdnossagéra és a kozérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozo
kiilon térvényben meghatarozott adatszolgéltatési és tajékoztatasi kotelezettség ala esik.

XV. NYILATKOZATOK

112.  Mindkét fél kijelenti, hogy:

- kelld felhatalmazassal (meghatalmazassal) és Jogkdrrel rendelkezik a jelen szerzédés
aldirasara és teljesitésére;

- a jelen szerzodés alairsat az erre kijeldlt vezetd, illetéleg a cég igazgatosaga vagy vezetd
testiilete ~ szabalyszer(ien engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozé jogszabélyi
rendelkezéseknek;

- a jelen szerzédést a fél nevében alaird személy megfeleld, a vonatkozé jogszabalyok 4ltal
megkivént regisztralt alairési joggal rendelkezik, igy részérdl a szerz6dés alairasa és teljesitése
nem eredményezi mas, olyan szerzddés, vagy egy¢€b jognyilatkozat megszegését, melyben félként
szerepel;

- nincs olyan fliggdben levé kotelezettsége, vagy érdekkorében 1évé mas koriilmény, amely
kedvezétleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

XVI. EGYEB RENDELKEZESEK

113. Megrendeld vallalkozasi szerzédés teljesitése sordn esetlegesen keletkezé, szerzéi jog
védelme ala es6 alkotasokon teriileti korlatozas nélkiili, kizdrélagos és harmadik személy szamara
atadhat6 felhasznaloi jogot szerez, valamint Jogot szerez az alkotasok atdolgozasara is.

114. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben kiilondsen a Polgéri Torvénykonyvrol
sz016 2013. évi V. torvény, a kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL torvény a szerzdi jogrol
sz016 1999. évi LXXVI. térvény, az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodé tervez6i és mémoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az ¢pitdipari Kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009
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(IX.15.) Ko,rr.n. Fendelet, az egyéb kapcsolodo jogszabalyok vonatkozé rendelkezéseit, valamint a
kozbeszerzési eljarasban készitett kozbeszerzési dokumentumok eldirdsait kell alkalmazni.

115. Szerzédé Felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol
52616 2011. évi CXCV. tdrvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek feladat- €s hataskoriiknek
megfeleléen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkdtott szerzodések teljesitését
rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa iizleti
titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg.

116. Mind a Szerzédés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartisok megdrzési idStartama
lejarataig a Vallalkozonak lehetévé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevészék és illetékes
szervezetei, a Kormany altal kijeldlt belsé ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, a
2011. évi CXCV. térvény szerinti fejezetek ellenérzési szervezetei, a Kincstar, valamint a Kbt. és az
allamhaztartasrol szolé 2011. évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellen6rzo
szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseldinek a Szolgéltatasokhoz kapcsolodd
nyilvantartasok, szamlak, a Szolgaltatasok megvalositasat igazol6 okmanyok, bizonylatok
helyszinen torténé ellendrzését vagy konyvvizsgalatat, azokrél masolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatasat.

117. Jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az aldbbi mellékletek:

1. szamG melléklet: Kdzbeszerzési Dokumentum é€s mellékletei, illetve azok esetleges
modositasai,

2. szamamelléklet: A kozbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészitd tajékoztatas

3. szama melléklet: Vallalkozo ajanlata (és ahhoz kapcsolodd hianypotlas, felvilagositas, utdlagos
igazolas és indoklas),

4. szamG melléklet: Tételes koltségvetés(ek) és foosszesitd

5. szama melléklet: Miiszaki leiras és tervdokumentacié (megrendeldi kovetelmény)

6. szama melléklet: Feleldsségbiztositasi kdtvény

7. szamG melléklet: Indikativ dokumentum a bejelentett alvallalkozok szazalékos és/vagy
pénziigyi részvételének aranyarol

A Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra a
szerzbdés torzsszovegéhez, de a Szerzodo Felek szamara ismert azok tartalma. Ezen iratokat ugy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egyiitt
értelmezendoek.

Jelen megallapodast Szerzodd Felek képviseldi elolvasas és attanulmanyozas utan jovahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyezot 4 eredeti példanyban irtak ala, melybdl 2 példany
Megrendeldt, 2 példany Vallalkozot illeti.
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