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mint Vallalkozé (a tovabbiakban Vallalkozo)

a tovibbiakban egyiitt: Szerz6d6 Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alibbi feltételek szetint:

L
PREAMBULUM

1. A Megrendeld, mint ajénlatkérd 2016. oktdber 24. napjan ,,Péw, Panordma ntea mélyponti csapadikoiz
elvesetés kelviteleséri munkdi” a kozbeszerzésekrdl sz616 2015, évi CXLIL tdrvény (tovabbiakban: Kbt.)
Harmadik Rész 115. § szerinti, kozvetlen ajanlattételi felbivas megkilldésével inditott tdrgyalisos
kzbeszerzési eljarst (a tovabbiakban: kdzbeszerzési eljars) inditott.

2. Megrendel6 a beruhdzissal szemben tdmasztott alapvetd miiszaki, mennyisépi é szakmai
kévetelményeket a  kozbeszerzési  eljarasban  Villalkozd  rendelkezésére bocsatott  kozbeszerzési
dokumentumban (a tovabbiakban: kézbeszerzési dokumentum) részletesen meghatirozta. Vallalkozé ezen
feltételeket a kbzbeszerzési eljarasban benydjtott ajanlatiban (a tovibbiakban: ajanlat) elfogadta.

3. Megtendeld az ajanlatok mindente kitetjed8 és részletes vizsgalatit kovetSen a kézbeszerzési
dokumentumban meghatirozott, valamint a kapcsolodé jogszabalyokban is rogzitett feltételeket is
figyelembe véve 2016. november hé 21.napjin irdsban eredményt hirdetett. Megrendel$ kozbeszerzési
eljarisban hozott dontése szerint a nyertes ajanlattevé — vagy amennyiben a Kbt. 131, § (4) bekezdésében
megadott korilmény az Osszegzés megkildését kovetSen elbdllt, a nyertes ajanlatot kovetkezd
legkedvezdbb ajanlatot tevének mindsitett szervezet — Villalkozé lett.

4, A Szerzédés célja, hogy meghatirozza mindazon feltételelet, amelyek alapjin a Szerz6dé Felek az
egyes jogokat érvényesitik, a kéleséndsen megallapitott szolgltatisokat, illetve kotelezettségeket teljesitik.

5, A Szerzddd Felek elzetesen is deklaraljile azon megillapodisukar:

5.1. Szerz6d6 Felek a Létesitmény megnevezés alatt a Panordma utca tertletét értik.

1




5.2. Villalkozé kotelezettséget vallal a Megrendelé felé, hogy a Szerz8désben meghatirozott épitési
beruhdzdst kivitelezi és befejexi, az esetleges felmeriild hibdkat kijavitja, szitkséges kiepészitd gyirtmany
terveket ellkésziti a SzerzGdés rendelkezéseinek megfelelSen; és azt miikéddképes allapotban atadja.

5.3. Megrendel$ cziton kételezettséget vallal, hogy a Szerzédésben elbirt idépontokban és modon a
Szerzbdésben részletesen meghatirozott dijakat — az ott meghatdrozott formaban és Gtemezés szerint — a
Vallalkozd részére megfizeti,

5.4. Villalkozé kdteles a szerzGdés értelmében a Létesitményt szerzédésszerlen, teljes kdrfien miszakilag
és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar eléirdsoknak, miszaki szabvanyoknak,
valamint a technika mai dllisinak megfeleléen a vallalt hatiridSben a szakvallalat gondossigaval
elliésziteni, az chhez szikséges hatdsipi engedélyek beszerezésénél kozremilksdni, illetve valamennyi
epyéh szerzGdéses kotelezettségét szerzGdésszerfien teljesiteni. A Villalkoz6 az elébbi, a Létesitmény
szerzGdésszerlh megvaldsitasira vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy a
jotallasi/ szavatossagi kételezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

3.5. Villalkozd 2 Szerzédéses Mepillapodis  aldirdsival akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvilaszthatatlan részét képezd kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendel$ altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvillalat sajac felelSsségére ellendtizte, az azokban foglalt
tényeket, eléirdsokat ismeri. Vallalkozé Fgydsszegh Ajanlati Arat ezen informdcidk figyelembe vételével,
kellden nagy szakmai tapasztalatéra alapozva és az épitési helyszin ismeretében Allapitotta meg, Villalkozé
a Létesitmény funkcibjanak, céljainak megfeleld és rendeltetésszerd hasznilatihoz a megfelelé megjelenésii
és mindségli megvaldsitashoz, zavartalanul haszndlhaté Allapotdhoz szikséges kivitelezési munkakat
kalkuldlni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansigokat is figyelembe vette.

5.6. Villalkozé nyilatkozik tovabbi, a kézbeszerzési dokumentum 4tfogdan és kelld alapossiggal tartalmaz
minden, a kivitelezéssel kapesolatos elvarast és el6irdst. Ennek attekintése, megismerése és tartalmi
clsajatitasa a kivitelezd felelGssége. A szerzbdés aldirdsival Villalkoz6 kijelenti, hogy az ajinlat kidolgozisa
sorin kelld koriiltekintéssel jart ef, ezért a kdzbeszerzési dokumentum esetleges hidnyossagira torténd
utaldssal semmiféle tobblet ellenszolgiltatisi igényt a kivitelezés folyaman az ajanlatlérének nem 4ll
médjaban elfogadni. Véllalkozd kijelenti, hogy a tetvdokumenticié kivitelezésre alkalmas, tovibbi a
Vallalkoz6 ajanlatdban szereplS nett6 ajdnlati ar a dokumenticiéban szerepld munkikat telies kdrlien
tartalimazza és valamennyi kockdzatot az ajanlat megadasa sorin figyelembe vett.

5.7. Jelen pontban foglaltakra figyclemmel Vallalkoz6 kijelenti, hogy:

* megismerte a  kézbeszerzési  dokumentum  részeként  rendelkezésére  bocsdtott  miiszaki
dokumentici6 és koltségvetés tartalmaét, és az abban foglalt munkalatok teljes kori megvalésitasira
vonatkozéan tette meg ajanlatit;

* a rendelkezésére bocsatott tervdokumenticid, jogerds épitési engedély, és koltségvetés, valamint a
Megrendeldi kdvetelmények alapjan az épitési beruhdzdst szerz6désszerlien, teljes kérfien, milszaki
és minéségi szempontbdl is kifogastalan llapotban, a vonatkozé jogszabalyoknak, miszaki
szabalyoknak megfelelSen késziti e,

" 2 kézbeszerzési dokumentumot dttanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

6. Ilyen elézmények utin a Szerz8d6 Felek a kézbeszerzési dokumentum részét képezd koltségvetésnek
valamint a Villalkozo kozbeszerzési eljirisban benydjtott ajinlatinak megfeleléen az alabbiak szerint
allapodnak meg:

II.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjin a Megrendels megrendeli, a Villalkozd pedig clvéllalia az
Ajanlattételi felhivisban és  a  feladatleirdsban  részletezett kivitelezési munkakat a  miszaki
dokumenticioban meghatirozott mliszaki tartalommal és részletezcttséggel. Villalkozé feleldsséget vallal
azétt, hogy a beruhdzas a kiviteli tervekben foglaltaknak megfelel8en keriil megvalésitisra.




2. Megrendeld a jelen szerz8dés szerint vallalkozasba adja, a Véllalkozd pedig elvillalja a Megrendel
altal kouolt irdsbeli, megrendelés alapjan meghatirozott kiviteli munkalkat.

3. A miszaki tartalmat a Villalkozé ajinlata és a Villalkozd altal drazott kéltsépvetés egyiittesen
hatirozzdk imeg oly médon, hogy eltérés esetén a teljessép érdelében mindig a részletesebb terjedeln
eléirast kell irinyadonak tekintent.

4. A Villalkozé szerzbdéses kotelezetiséget villal a Megrendeld felé, hogy a Szerzddés targyat képezd
kivitelezési munkakat kivitelezze és befejezze, valamint az abban rejld hibdkat kijavitsa a Szerzédés
rendelkezéseinek megfelelGen.

IIL
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Villalkoz6 haladéktalanul éctesiti a Meprendelét minden olyan kérilményrél, amely a Szerzddés
teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hatariddket érdemben érinti vagy befolyasolja. Az értesitésben
régzitent kell az okokat, ¢és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

2. Amennyiben Villalkozé az ajanlattételi felhivisban vagy a kozbeszerzési dokumentaciéban nem
szereplS, a teljesitéshez szikséges egyéb informiciora van sziiksége, koteles az informdcid igényérdl
Megtendel6t haladéktalanol értesiteni. Megrendels véllalja, hogy Viéllalkozd altal ésszerfen kért, a
szerzodésszetll teljesitéshez szikséges minden informaciét, adatot, nyilatkozatot, hozzdjarulist a lehetd
legrovidebb ésszer hataridén, legkés8bb harom munkanapon beliil — késedelem nélkil — a Vallalkozd
rendelkezésére bocsitja.

3. A Vallalkozd és a Megrendelé a Szerzddés teljesitése érdekében a fentiecken til, altaliban is
egytittmiikddnek. Ennek megfelelSen kell§ idében egymds rendelkezéséte bocsitjak a szilkséges adatokat
és eszkozdlet, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek mepteremtésérdl. A teljesitést
érintd minden lényeges kériilményrd] haladéktalanul tdjékoztatjdk egymast.

IV.
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

1. A Megrendelé a munkaterilletet a szerzddéskotést kovetd a 1X. pontban rdgzitett hatdridSig
munkavégzésre alkalmas dllapotban kételes a Vallalkozd rendelkezésére bocsatani.

2. A Megrendeld jogosult 2 Villalkozé tevékenységét ellendrizni, de az ellendszés a Villalkozd
szerzGdésszerd teljesitését nem hatrdltathatja. Villalkozé nem mentesiil a feleldsség aldl, ha Megrendeld az
ellen6rzést elmulasztotta vagy nem megfelelden végezte el.

3, Villalkozd a Szerzédésben megfogalmazottak, illetve a Megrendeld utasitdsai szerint kételes
eljdrni. Megrendel utasitisa nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesitést
terhesebbé.

4. A Megrendelé csak a mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és miszaki irinyelveknek,
technolégiat lefrasoknak megfeleld teljesitést fogad el. Amennyiben a vallalt munka mindsége a vonatkozéd
eldirasoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, Ggy Megtendeld kizirdlagos joga dénteni artdl,
hogy ragaszkodik a szerzédés szerinti mindség teljesitéséhez, vagy a munkat a teljesitett mindségben
elfogadja.

V.
VALLALKOZO JOGAI KOTELEZETTSEGEI

1. Szerz6d6 Felek r6gzitik, hogy a Villalkozd kételes a Megrendelével kit szerzddésben foglalt
munkikat a megjeldlt hatariddig a kozbeszerzési ajinlati dokumenticidnak, az ajanlatok kidolgozasara
adott 1d6 alatt feltett kérdésekte megadott valaszoknak, valamint mindenkor érvényes magyar




szabvinyoknak és miszali iranyelveknek, technoldgiai cldirdsoknak megfeleld 1. osztalyd mindségben
elvégeznt

2. Villalkozo a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés, illetve a Megrendeld
utasitisai szerint koteles eljarni. Ha Megrendelé célszeriitlen vagy szakszerGtlen utasitist ad, erte a
Villalkozo kételes 6t figyelmeztetni.

A kiviteli tervekben megadott gyartminyok (pl. csé, medetelem) az azzal miszakilag egyenérték(
gyartmanyokkal helyettesithetdk.

3. Amennyiben Vilialkozd a munkavépzés sorin a kiviteli terviSl el kivin téeni, dgy a beépitendd
anyagokat, ¢s az alkalmazni kivant technolégidt koteles a Megrendelé altal megbizott miszaki ellenrrel
elézetesen jovahagyatni. A miszaki ellendr a jévihagyasat legkésébb a Valalkozd az eltérésrdl széld
frasbeli értesitését kovetd hirom munkanapon belill, irasban adja meg, azonban ez Villalkozé teljes kori
felel&sségét nem csokkenti.

4. A munkavégzés soran beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivant technolépiat Vallalkozd kételes
a Megrendel6 miiszaki ellendrével jovibagyatni, és ehhez az utasitistervezeteket a munka megkezdése elétt
részére atadni. Meprendeld miiszaki ellendre a jovahagyasat lepkésébb a tervezetek dtadisat kévetd hirom
munkanapon belill, irisban adja meg, azonban ez Véllalkozé teljes kosG felel8sségét nem cséklent,

5. A Villalkozo kételes gondoskodni az dltala vépzett munkival Ssszefiiggésben sziiksépes a kivitelezés
soran  a munkavédelmi, biztonsAgtechnikai, t8zrendészeti, balesetvédelmi, érintésvédelmi és
kornyezetvédelmi elbirdsok betartasirdl. Villatkozd felelds a kivitelezés soran keletkezd hulladékok
elszallitisacrt.

Villalkozé az dtfelbontasbol eredd mart aszfaltot (Atvétele ingyenesl) és bontott aszfaltot koteles, a
BIOKOM Nonprofit Kft. Kékényi telephelyére (Hrsz: 062/3) szallitani (atvétel 6:00 - 14:00 bra kézdit).
Bontott aszfalt leadisa esetén Villalkozd a mindenkori kezelési dijnak megfelelé dsszeg megfizetésére
koteles.

6. Vallalkoz6 kételes mind az lizemszerfien keletkezd, mind az esetleges vészhelyzetben keletkezd
veszelyes hulladékot semlegesités céljabdl begyGjteni. Vallalkozé kijelenti, hogy veszélyes hulladék
keletkezése sorin a veszélyes hulladékot begylijtd cégnek adja at, az dtvevével kdtdtt szerzddését és az
atvevd veszélyes hulladék kezelésére vonatkozd jogosultsagat igazold okiratokat jelen szerzédéshez
meliékeli.

Villalkozé koteles a munkdjat agy végezni, hogy a szomszédos épiileteket, beépitett anyagokat és a
kiépitett kornyezetet megbvija, és ebben semmiféle kirt ne okozzon. Amennyiben a munkateriilet dtadésa
utin - munkiba nem vett — meglévd épiiletben az épitési tevékenységhez kothetSen birmiféle kar
keletkezik, ennek helyreallitasi kotelezettsége a Vallalkoz6t terheli, és koltségeit Vallalkozd visehi. Ezeket a
munkikat leglésébb a beruhizas készre jelentésének napjaig el kell végezni. Amennyiben ez nem térténik
meg, Megrendeld jogosult mas kivitelezvel elkészittetni, és a bekerillési sszeget Viallalkozé felé
kiszamlazni.

7. Villalkozé a munkavépzés sorin a munka-, tiz- és vagyonvédelmi eléirisokat kételes betartani.
Villalkozd alkalmazottai, alvillalkozdi tevékenységéért mint sajatjaért felel. Az esetlegesen eléforduld
balesetért a teljes felelésség Villalkozét terheli. A Vallalkozd feleldsséggel tartozik azéet is, hogy
alkalmazottai, alvallalkozéi vonatkozdsiban a hatilyos trsadalombiztositisi és  adéjogszabalyok
rendelkezéseit betartja, illetve betartatja. Foglalkoztatott személyekkel kapesolatos feleléssége teljeskord, at
nem hirithaté. Munkavillaléi bejelentésének elmaraddsiéet, illetve a hatilyos jogszabilyoknak nem
megfeleld médon t6rténd foglalkoztatdsére teljes feleléssép terheli.

8. Villalkozé a villalt feladat teljesitése sotin csak érvényes munkavillaléi  engedéllyel,
munkaszerz6déssel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat. Vallatkozé rendelkezik a munkavallaléi
vonatkozdsdban  személyre sz6l6  balesetbiztositdssal, mely olyan munkahelyi baleset— és
rokkantsigbiztositds, amely béirmely munkavillaléjanak, bdrmely kévetelését — beleértve a TB
viszontkévetelését is — fedezd.

Villalkoz6  géphasznilata esetén kételes torekedni a levegdszennyezés mérséklésére, talajszennyezés
megelbzésére, gy a munkit karbantartott, j6 miszaki llaghi, az izembentartis el8irdsait kielégits
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gépjarmuiivel, eré- illetve munkapéppel végezni. Villalkozo villalja, hogy munkajit a hatilyos
kornyezetvédelmi jogszabélyok eldirdsainak megfelelden végzi, esetleges kdrnyezetszennyezés esetén a
karelharitast elvégzi. Jelen rendelkezés megszepése silyos szerzddésszegésnel mindsiil, melynek alapjan
Megrendeld részérdl a Vallalkozé szernddésszegésére alapitott elallasnak van helye.

9. A Villalkozé felelds a teljesitéshez szitkséges elegendd szami és szaktudasi szemcélyzet — kilonds
tekintettel 2 191/2009. (IX. 15.) Kotm. rendelet szetinti felelds miszaki vezetd — biztositasaéet. Villalkozd
felels az alkalmazottainak magatartdsaért a teljesités helyén.

Alvallalkozok

1. A Villalkozé az Ajanlataban meghatirozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozdkat igénybe
venni. A Villalkozd teljesitésében koteles kézremiikédni az olyan alvillalkozd és szakember, amely a
kézbeszerzési eljarasban része vett az alkalmassaginak igazolasiban. Ha a Villalkozé a munkat — az
ajanlatiban nem nevesitett — alvillalkozd bevondsival végzi, arrdl koteles eldzetesen tdjékoztatni a
Megrendeldt, az alvillalkozdk teljesitésbe tottend bevondsa, illetdleg az alvillalkozdk személyének
moédositasa tekintetében a Vallalkozénak a Kbt 138. § (2)-(4) bekezdését alkalmazva kell eljirnia. A
Villalkozé tudomasul veszi, hogy az alvéllalkozdk fentick szerinti jogszerd igénybevételéhez a
Megrendeldnck kiemelt éedele fizddik.

2. A Villalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozoéet ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna,
Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan kirért is, amely anélkil nem
kévetkezett volna be.

3. Villalkozénak minden alvallalkozd munkijinak tervezett kezdési id6pontja eldtt és a helyszinen
torténd munkak mepkezdése elott legalabb 1 munkanappal értesitenie kell a Maszaki ellendst.

4. A Villalkoz6 kijelenti a Kbt. 66. § (6) és 138. § (3) bekezdése alapjan:
* A megvaldsitis alibbi részeinek teljesitéséhez a Vallalkozd alvallalkozdt kivan igénybe venni:

geodézial munkdk, foldmunka, munkagépek-eszk6zok bétlése, labor vizsgilatok készitése, anyagszallitds,
csapadékesatorna  épitése, kSburkolat készités, kdzmicsatorna épités, mobil illemhelyek Dbérlése,
uthelyreallitas, forgalomtechnika, biztositdsok kotése, hulladékszallitas.

A szerzbdéskotéskor mar ismert alvallalkozdk megnevezése, székhelye:
Scorpio-Trans Kft. 2117 Isaszeg, Didfa u. 2.

5. A Vallalkozé a Kbt 138. §. (1) szakasza alapjin kotelezettséget vallal arra, hogy a szerz8dés
teljesitésének idStartama alatt - a Megrendeldnek bejelentett és elektronikus épitési napldban régzitett -
alvallalkozdi teljesités Gsszesitett ardnya nem haladhatja meg a sajit teljesitésének aranyat.

A Villalkozd a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjin kételezettséget villal arra, hogy teljesités id&tartama alatt a
szerzOdéskotést koveten bevonni kivint alvillalkozojat Megrendeld részére bejelenti és ezzel egylitt
nyilatkozik arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozd kizdrd okok hatélya alatt nem all.

Amennyiben az alvallalkozé(k}hoz kapesolddd bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus épitési
napléban t6rténd rogzitési kitelezettsépét megsérti, Ugy az a Kbt 142. §. (5) - (6) bekezdése alapjan ezt
stilyos szerzGdésszegésnek mindsiil és Megrendeld jogosult azonnali hatillyal irasban felmondani a
szerzSdést.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi az indikativnak mindstld alvallalkozo(k) szizalékos és/vagy
pénziigyl részvételének ardnyat részletezd melléklet, melynek médositasat a Véllalkozé az alvallalkozd(k)
igénybevétele elStt 5 munkanappal kordbban koteles bejelenteni, figyelemmel a Kbt 138. §. (1) - (5)
bekezdésére.

6. A Villalkozd koteles a szerzbdés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendeld szamara megismerhetévé tenni és Megrendeldt haladéktalanul értesiteni a Kbt. 125. § (5)
bekezdése szerint Ggyleteirdl,

7. A Villalkozd - amennyiben kilfoldi addilletéségl — Lkételes a szerzddéshez area vonatkozd
meghatalmazdst csatolni, hogy az illetSsége szerinti adohatdsagtdl a magyar addhatésag kézvetleniil
beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozd adatokat az orszdgok kozott jogsegély igénybevétele nélkil.
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VI.
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendel6 koteles a IT. pontban meghatirozott munkatevékenységher sziikséges munkatestletet
a Villalkozo rendelkezésére bocsdtant.

2. Villalkozd jogosult a Megrendeld lizemszerd mikodésének idején tilmenden is munkat végezni az
egyéb hatdlyos jogszabalyok betartasaval.

3. A Villalkozd az adott munkaterileten koteles figyelemmel lenni a Megrendeld  {izemszerG
mikodésére, ha és amennyiben anpak szabilyozdsa lényeges. Koteles tovabbd a Villalkozé az adott
munkateriileten a vonatkozd egészség-, munka-, baleset-, thz- és vagyonvédelmi- elirasok  szigord
betartdsdra. Fnnek megszegéscbdl eredd karokért a Villalkozd teljes felelsséggel tartozik — vétkességi
alapon —, amelynek bedlltakor az semmilyen médon és mértékben a Megrendelére it nem hérdthaté.

4. A Villalkozdé kételes a kivitelezés teljes idStartamdra aldirdsi és intézkedést jogosultsigeal rendelkezd
felelés miszaki vezetdt, vagy felelds vezetSt biztositani, illetve annak tavolléte idejére helyettest kinevezni,
akt hasonléképpen jogosult alaitni, intézkedni.

5. A Villalkoz6 az adott munkatertileten csak akkor kezdheti meg a munkdt, ha ott a biztonsigos és az
epészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételel minden tekintetben - személyl, tirgyi, kdrnyezeti
tényezdék - biztositva vannak.

6. A Villalkozdénak — mint 6nalld munkaltaténak — a munkaterilet dtvételét kdvetSen kotelessége a
kivitelezést a teljesités idején hatdlyos munkavédelmi szabilyok betartisdval végezni, illetéleg végeztetni.

7. Amennyiben a Megrendels felelds vezetdje, vagy a munkabiztonsdgi szakembere munkabiztonsagi,
kézvetlen baleseti veszélyhelyzetet, silyos tliz-, vagy kornyezetvédelmi mulasztisokat, hidnyossagokat,
szabalytalansdgokat észlel a Villalkozd tevékenységével kapesolatban, a kévetkezd pontokat érvényesitheti:
- A Villalkozé tovabbi tevékenységeit azonnali hatdllyal megtiltja, a veszélyek elharitisira irdnyuld
tevékenységek kivételével.
- A Villalkozé a veszélyek clhatitisira tete intézkedéseit kiteles a Megrendels képviselSjével
egyeztetni, késedelmes, szakszerlitlen intézkedés esetén a Megrendeld jogosult a veszélyhelyzetet,
a szabilytalansagot a Villalkozé kéltségére megsziintetni, valamint
- Az ellendrzés koltségét Vallalkozdra terhelnd és
- Pelilvizsgilni a tovabbi egyiittmiikédés lehetSségét.

8. A Villalkozé munkavallaléi munkavédelmi-, és tizvédelmi oktatdsairdl készilt jegyzlkonyv egy
miasolati példanyit a Megrendels kérésére dtadja. A munkavillalék szakmai, illetve orvosi alkalmassdgira
vonatkozo dokumenticidk mésolatait a helyszinen tartja, és a Mepgrendeld kérésére bemutatja.

9. A munkateriileten ecllendrzést vépzd hatdsigok vizsgilataindl a vizsgalat sorin meghatirozott
kételezettségeit azonnali hatillyal kételes végrehajtani. A fentiek be nem tartdsaval okozott kirok miatt
Megtendeld jogosult Villalkoz6 felé karigényét érvényesiteni.

10. Megrendeld kérésére a Viallalkozd munkabiztonsigi, tiz- és koryezetvédelmi adataira vonatkozéan
az adatszolgaltatist 24 Gran belill kételes megadni. Késedelmes, téves villalkozo6i adatszolgiltatasbdl eredd
karok miatti karigényét Megrendeld a Véllalkozé felé érvényesit.

11. Villalkozé a munkatertleten folytatott birminemt tevékenysége sorin a tlzvédelmi eléirisokban
meghatirozottakat maradéktalanul koteles betartani. A Megrendelének az ebbdl eredd kéarit koteles
megtériteni.

12, Villalkoz6 a végzett tevékenysépétdl, a munkahely jellemz8itsl, a munkaeszkozoktdl, az anyagok
fizikai és kémiai tulajdonsagaitol figgden, az dltala dtvett munkaterileteket az esetlegesen keletkezhetd
tizek lekizdésére alkalmas eszkozdkkel koteles ellitni. Megrendels ez iranyd észrevételét haladéktalanul
teljesiti.

13. Villalkoz6 az dltala atvett munkaterileten koteles rendet és tisztasigot tartani, és a tevékenységébdl
szarmazé hulladékokat gyGjteni, kezelni, elszillitani, 2 MegrendelS ez irdnyd utasitiasait maradéktalanul




végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kotelezettségeinek a Megrendeld felhivisa ellenére 24 6ran belil sem
tesz eleget, a Megrendelé jogosult a Vallalkozd koltségére azokat elvégeatetni.

14. Villatkoz6 a dolgozbival bekdvetkezett munkabalesetet és a Vallalkozd dolgozdi iltal okozott
tizesetet, kdrnyezetszennyezést a Megrendeldnek is tartozik bejelenteni, és a MegrendelSt a Villalkozo a
kivizsgalasba koteles bevonni. A munkabaleseti jegyzdkonyvben a Villalkozd megillapitisokat tehet,
melyet Megrendel6vel kézolni kell. A munkabaleseti, kareseti kivizsgdldsi jegyzSkonyvet az illetékesckhez
torténd tovabbitas eléut Vallalkozé koteles a Megrendelének észrevételezésre megkildeni. A Villalkozd
koteles 2 Megrendeld altal véleményezett, végleges munkabaleseti, kireset kivizsgalasi jegyz&konyv eredeti
egy példanyit a munkabalesetet, karesetet kdvetd hénap 8. napjiig Megrendeld részére megkiildeni.

15. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeldvel szemben a bekdvetkezett munkabalesettel,
karesettel kapcsolatban semminemd kivizsgilasi, krtéritési, anyagi felelésség dtharitdsi koveteléseket nem
tamaszthat,

Viallalkozé koteles tizvédelmi részt is tartalmazo technologiai, mivelet, karbantartasi utasitast késziteni és
azt a munkakezdés elStt bemutatni a Megrendeld felelds vezetSjének.

16. Az egyéni véddfelszerelésekrdl Vallalkozd gondoskodik a munkavallaldéi részére. Amennyiben a
Villalkozé a szitkséges egyéni véddeszkozoket nem biztositja, azt a Megrendeld a Vallalkozd tethére
(azonnali leszamlazas mellett) biztosithatja. Egyéni véddeszkozok hidnyiban semmilyen munkavégzés nem
folytathato.

17. Villalkozé kételes munkavallaléit munka-, thz-, koryezetvédelmi oktatdsban részesiteni, melyet kilon
jegyzSkonyvben dokumentaini kell. A dokumentaciot a kivitelezési helyszin felelds épitésvezetSiének
kiilon felszolitas nélkil masolatban 4t kell adni.

18. Villalkozé munkavillaldi az  épitkezés-kivitelezési helyszinen feliratokban  meghatirozottakat
munkavégzésiik sordn kételesek maradéktalanul betartani.

19. Villalkozo kételes az dltala felhaszndlt anyagok magyar nyelvil biztonsigi adatlapjait a felhaszndlds
elott a Megrendeld kérésére Megrendeld felelds vezetSjének bemutatni, annak mdsolati példdnyat dtadni.

Vil
MUSZAKI ELLENOR
Miiszaki ellendr feladata és hataskdre

1 A miszaki ellendri feladatok ellatisara Mdszaki ellendet a Megrendels kilon eljatas keretében bizza
meg,

2. Muszaki cllendtnek nincs hatiskore a Szerzddés megviltoztatisira.

3. A Miszaki ellenér gyakorolhatja a Szerz6désben meghatirozott hatdskorét azzal, hogy amennyiben a
Miiszaki ellendr koteles a Megrendeld jévihagydsat kéeni egy bizonyos hatiskdr gyakorlasa elétt, gy arrdl
a Megrendeld a Miszaki ellenér megkeresését kovetd 3 munkanapon belill koteles nyilatkozni, melynek
eredménytelen eltelte esetén a hatiskdr megadisit megtagadottnak kell tekinteni.

4. Miszaki ellendr kotelezettségeit mdsea nem ruhdzhatja it, koteles a kivitelezés sorin személyesen
kézremiikodni. Indokolt esetben a Miiszaki ellendr sajit koltségén feladatainak teljesitése érdekében mis,
szakértelemmmel rendelkezd személyt, szervezetet is bevonhat, azonban joghatilyos nyilatkozat megtételére
jelen SzerzGdés vonatkozdsaban kizardlag a Miszaki ellendr jogosult.

Miiszaki ellendr vtasitisa

5. A Muszaki cllendr a Létesitmény kivitelezéséhez és a hibik kijavitisahoz sziikséges mértékben a
SzerzGdéssel Ssszeegyeztethetd mddon jogosult irdshan, a Megrendeld egyidejii értesitése mellett a
Vallalkozénak utasitdst adni, azonban az utasitis nem etedményezheti a Szerz6dés megvaltozasat.
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Muszaki ellendr leviltasa

6.  Amennyiben a Miszaki ellenGr személyében a jogviszony fennallisa alatt valtozas kévetkezik be, agy
errdl Megrendeld kételes a Vallalkoz6t haladéktalanul, a viltozds bekovetkeztetd] szamitott legkésGbb 5
munkanapon beliil értesiteni. Az értesités elmulasztasibdl eredd kirért Megrendeld felelds.

VIIL
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

Kivitelezés modja

1. Villalkozénak a kivitelezést a Szerzddésben meghatarozott modon, megfeleld szakszerGséggel és
gondossaggal, a szakvallalat felelGsségével és gyakorlataval megfelelen felszerelt berendezésekkel és
veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintik

2. Vallalkozé kételes sajat kdltségén benyujtani felilvizsgalat céljabdl a gyartok szabvanyos anyagmintait
és vonatkozd informdicidit, valaming a Miszaki ellendr altal valtoztatisként elrendelt tovibbi mintakat.
Minden mintat meg kell jelini annak eredetét és a Létesitményben vald hasznalatat illetSen.

Ellendrzés

3. Villalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendeld személyzete minden indokolt idében korlatozas
nélkiil hozzaférhessen a helyszin Osszes részéhez és a kivitelezés id6tartama alatt Villalkozo tevékenységét,
beleértve a gyartasi és beszallitisi folyamatokat is, ellendtizhesse, a Vallalkozé munkavégzésének
sziikségtelen zavardsa nélkil.

Blutasitag

4. Ta a megvizsgalds, ellendrzés, mérés eredményeként barmely anyagot vagy a kivitelezést hidnyosnalk,
vagy a szerzGdéssel Gssze nem egyeztethetdnek taldltak, akkor a Miszaki ellendr elutasithatja azokat, a
Villalkozot megfelelé indokolassal értesitve. Villalkozd ezutan haladéktalanul koételes kijavitani a
hidgnyossagot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget tegyen a Szerzddésnck és koteles teljesiteni az 0
ellendrzésckre, probikea vonatkozd Miszaki ellendri utasitist, melynek koltségel Vallalkozot terhelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

1. A szerzGdés hatilyba 1épése:
Villalkoz6 a munkavégzést a szerzédés hatalybalépését kdvetd napon kezdi meg.

A teljesités helye: 7630 Pécs, Panordma utca.

Teljesitési hataridd

2. A teljes ké1h kiviteli munka befejezésének kotbérterhes hatdrideje a szerz8dés hatalybalépéstdl szamitott
30 nap, figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.

Villalkozé elSteljesitésre jogosult.

3. Vallalkozé kotelezettséget vallal arta, hogy a szerzédés IL pontjaban meghatirozott épitési munkakat - a
Létesitmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely sziikséges ahhoz, hogy a Létesitmény
szerzbdésszerfien haszodlhatd legyen, valamint a Szerz8désben meghatirozott egyéb kotelezettségeit
elvégzi. Villalkozd elSteljesitésre jogosult. A Vallalkozd tudomdsul veszi, hogy a teljesitési hataridd
betartasdhoz a Megrendeldnek kiemelt érdeke flzddik.
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X.
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL

Létesitmény atvétele

1. Megrendel6 rész atadas-dtvételi eljdras tartésdra jogosult, melyre vonatkozdan a Létesitmény dtadas-
atvételére vonatkozd szabilyokat kell alkalmazni.

2. A Létesitményt a Megrendelének 4t kell vennie akkor, amikor az a szerzddésben leirtaknalk
megfelelGen elkésziilt.

Villalkozé a Mdszaki ellenért és a Megrendelét az 4tadds-atvételi eljirds meginditdsat mepel6zé 15 nappal
koteles irasban értesitent arrdl, hogy a Létesitményt befejezi, készen 4ll az dtaddsra, azt készre jelentd.

Az atadis-atvételi eljarast a Vallalkozonak a Megrendelvel és a Miiszaki ellenderel egyeztetett idépontsa
kell kitiznie, A jogszabalyban megjelolt szervek meghivasa a mdszaki atadis-atvételi eljards idGtartama
alatt a Milszaki ellendr feladata.

A miszaki dtadds-atvételi eljards csak akkor kezdhetd meg, ha a Villalkozd a kovetkezd okmanyokat a
Megrendels részére atadea:
- pontos kivitelezést tikrdzd megvalosulasi tervdokumenticiéd - a Megrendelé dltal meghatarozott
formatumban és példanyszamban, (5 nyomratott és 1 szerkeszthet$ példanyban) - tervekkel, feladat
leirassal az eredeti tetvekhez képest trtént valtozasokkal egyérielmien feltiintetve,
- zar6 dokumentacid, melynek tartalmat a Megrendeldi kdvetelmények részletesen szabilyorzza
- a beépitéste kerlilt anyagok mindségtantsito okiratai,
- helyszini mérés, vizsgalati jegyzdkonyvek,
- felelés miszaki vezetd nyilatkozata,
- minden egyéb okirat, amely a hasznalathoz és a hasznalatba vételi engedélyhez sziikséges

3. Miszaki ellenér a Villalkozdénak a miiszaki dtadas-dtvételi eljirds — mely Megrendels ilyen irdnyd
tajékoztatisa esetén egyben a hasznalatbavételi eljardsnak is mindsiil - eredményes lezarasara vonatkozd
jegyzékonyvet - feltiintetve azon a teljesités idGpontjat - akkor adja ki, amikor a Létesitmény a
Szerzédésnel megfelelben, az esetleges kisebb, a Létesitmény haszndlatinak céljat és biztonsigit nem
befolyasold, hianyzd munkdt és hibat kivéve elkészilt. ennck hidnyiban az Atadas-dtvételi jegyzSkdnyv
kiadasat indokolassal ellitva visszautasitja és megjeldli azokat a munkikat, amelyet a Vallalkozonak el kell
végeznie a jegyzOkényv kiadisihoz. A Villalkozd a visszautasitisban megjelélt munkakat koteles
elvégezni, mielStt Gjabb értesitést killdene az atadis-atvételte vonatkozdan.

Megrendeld az dtadas-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgilat sordn feltirt hibak, hidnyossagok kijavitasihoz
szlikséges munkalatok akadilyozzik a rendeltetésszerd hasznélatot, Bz esetben Megrendeld Villalkozoval
egyeztetett idépontea koteles & Atadas-atvételi idSpontot megjelolni.

A Villalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezdrdsat kovetden jogosult Megrendel6tdl teljesitési
igazolas kidllitasat kémi.

Vallalkozd a miszaki atadds-atvételi eljards folyamatit és tervezett idSrendjét a miszaki Gtemtervében
megtervezte a készre-jelentéstdl kezdSdden.

A Felek kotelesek a tervezett befejezés idSpontjaban a munkdkat megvizsgilni, és jegyzOkonyvben
valamennyi hibat feltintetni. A Vallalkozé koteles valamennyi, a jegyzkonyvben feltintetett hibit a
jegyzbkényvben meghatirozott idén belil kijavitani. Ha a hiba kijavitisival kapcsolatos munkik a
véghataridé hosszabbodasihoz vezetnének, gy a Vallalkozé koteles a Megrendelének a késedelemte
vonatkozd kotbért megfizetni. Teljesitési igazolds kidllitdsdra csak a hibak maradéktalan megszintetése
esetén kerilhet sor.

4. Az atadas-atvétel napjiig a Vallalkozd koteles a Megrendeldnek tételes mindségtantsitvinyt atadni
minden felhasznalt anyagrél. Amennyiben a mindségtandsitvany nem megfeleld, a miszaki Atadist
meghiisultnak kell tekinteni.
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5. A Szerz6dd Felek az atadis-itvételrdl kotelesek teljesitési jegyzdkonyvet felvenni, amely megfeleld
modon igazolja Vallalkozd szerzddésszerl teljesitését. A teljesitési jegyzSkdnyvnek a kévetkezdket kell
tartalmaznia;

{a} az dtadas helyét, idépontjit, a jelen 1évé személyek nevét és feladatat (beosztasat),

(b) azdtadott Létesitmények részletes megnevezését, az dtvett munka mennyiségét;

(c) a teljesités mindsitését (elfogadis vagy hibajavitista visszaadis).

6. A Miszaki ellendr és a Megrendeld altal kitGzott idSpontta Villalkozd koteles sajat koltségére és
tethére a hibdk, hidnyossigok kijavitasardl, illetSleg megszintetésérdl gondoskodni. Vallalkozdnak
késedelem nélkiil értesitenie kell Megrendelét, ha a hibdk, hidnyossigok a kitlizétt hatiridé letelte el6tt
kijavitdsra, illetdleg megsziintetésre keriiltek.

Amennyiben Villalkozé a hibak, hidnyossagok kijavitisat, illetSleg megsziintetését a kitlizott hatdridére
sem végzl el, gy Megrendels jogosult azokat a Villalkozd koltségére killén irdsbeli felszélitds nélkiili
elvégeztetni.

Az atadds-atvétel akkor tekinthetd lezdrtnak, ha a Miiszaki ellendt és 2 Megrendeld a felmésési/épitési
naploban, és miiszaki dtadds-atvételi jegyz8konyvben a szerzGdés teljesitését fenntartasok nélkiil elfogadja.

7. A milszaki atadds-itvételi cljirds eredményes lezarisit kovetSen Villalkozdé koteles birmilyen
megmaradt cszkozét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt, felvonuldsi
éptileteket a helyszinrdl haladéktalanul eltivolitani. Amennyiben Villalkozd ezen kotelezettségét ésszerd
idében MegrendelS felszolitisa cllenére nem teljesiti, gy azt Megtendeld maga jogosult a Vallalkozd
koltségén elszallitani és ezzel kapesolatban felmetiilt igényét a végszamlibdl toriénd levondssal kielégiteni.

8. Kbt 135§ (2) bekezdéshen foglaltak alapjin a MegrendelS, amennyiben Villalkozd irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerzddésben az atadis-dtvételi eljirds megkezdésére meghatirozott
hataridét kévetd 15 napon beliil nem kezdi meg az atadis-dtvételi eljarast, vagy megkezdi, de a— Ptk
6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 25 napon belil nem fejezi be, Ugy a Vallalkozd kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

9. Az dtadas-dtvételi cljardstol szamitott egy éven beliil, valamint a jotdllisi kotelezettség lejartat
megeléz6 1 honappal a kivitelezési munkat a jelen fejezetben foglaltak szetint Gjbdl meg kell vizsgilni
(utofeliilvizsgalati eljaras).

A Megrendeld késziti el6 az utofelilvizsgilati eljardst és hivja meg arra a Villalkozot és a Miszaki ellenért.

Az utdfelilvizsgilati eljards keretében megillapitott jotallasi kotelezettség ald esé hibdkat, hidnyokat
Villalkozd kételes a felilvizsgalati eljaris keretében meghatirozott hatarids keretében kijavitani, melynek
elmaradisa esetén MegrendelS jogosult a XIL.2. pontban foglaltak szerint eljarni,

XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szerzédd Felek megillapodnak abban, hogy Villalkozot a jelen szerzddés I1. pontja szerinti feladatok
teljes ¢és hibatlan ellatdsaért 22.498.842,- HUF azaz Huszonkettémillio-négyszazkilencvennyolcezer-
nyolcszaznegyvenketté forint véllalkozdi dij (tovAbbiakban: véllalkozéi dif) illeti meg. A Viéllalkozé a
véllalkozdi dijon kivil a Szerzédés teljesitése sorin a Megrendeld felé semmilyen mdas jogcimen nem
jogosult kéltséget elszimolni.

Megrendeld kijelenti, hogy a beruhdzis hatdsagi engedélykoteles, etre figyelemmel a szamlik kiallitdsa,
valamint az elszimolas sorin az iltalinos forgalmi addérdl szold 2007. évi CXXVIL torvény szabdlyat
szerint sziikséges eljarni.

2. A fizetési feltételekkel kapcsolatban irdnyaddk a Kbt 135, §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
mephatirozottak valamint az addézés rendjérdl szolé 2003. évi XCIL torvény (Art) 36/A. §-dban
rogzitettek, azaz amennyiben a Villalkozé nem szerepel a koztattozasmentes addzok adatbizisiban, abban
az esetben a tényleges kifizetés idépontjatd] szimitott 30 napnil nem trégebbi nemlegesnek mindsiilé
egyiittes addigazolst kell benyijtania a szimla mellékleteként.
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3, SzerzddS Felek a szerzddésben tartalékkeretet nem kotdttek ki, tehat tartalélkeret Megrendeld
részére a szerzbdés teljesitéséhez nem all rendelkezésre, melyet Vallalkozd tudomasul vesz.

4, Eléleg
4.1. Megrendeld elleget nem biztosit,

5. A Villalkozo kijelenti, hogy a villalkozoi dij fix dij, mely valamennyi, a szerzdédés targyit képezd
kivitelezési munkihoz szikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A vallalkozdi dij tételezését és
miiszaki tartalmat a szerz8dés clvilaszthatatlan mellékletét képezd koltségveiés tartalmazza.

6. Megrendeld a teljesités elismerésérd] leghésdbb a teljesités vagy az errdl sz6l6 irasbeli értesités
kézhezvételét kovetd 15, munkanapip koteles irasban nyilatkozni (teljesitési igazolds) és a Vallalkozd a
teljesitéshex kapcesolodod szamli(ka)t ezt kovetben, a végszamlat a sikeres miszaki atadds-atvételét igazold
jegvzlkonyv(ek) alafrasit kévetben jogosult benyijtani.

A szamlak meliéklete minden olyan irat, igazolds, nyilatkozat, amely az elszamolds hitelességét és
csedékességét alatamasztja.

7. Szerz8dé Felek kijelentik, hogy jelen szerz8dés id&tartalma alatt Villalkozoé 1 db szamla benyujtasara
jogosult — a Megrendeld muiiszaki ellendre altal igazolt - szerz8désszert teljesitést kovetden.

8. Megrendeld a vallalkozdl dfjat — a Megrendelé Muszaki ellenére altal igazolt - szerzbdésszer(
teljesitést kovetSen, a Kbt 135 §. (4) bekezdésében foglaltak, valamint a Ptk. 6:130.§.(1) - (2} bekezdés
rendelkezései - szerint, a szdmla kézhezvételét vagy — ha batmely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjaban
szabélyozott korilmény fennill — az igazolt szerzddésszerl teljesitést kévetd 30 napon beliil, szdmla
ellenében, dtutalissal, forintban (HUF) fizeti meg,

9. Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozo alvallalkozot vesz igénybe, abban az esetben — az elSzdekidl
cltérden — a szamla kiegyenlitésére — az alvéllalkozdnak kozvetlentl - a Kbt. 135. §. {3} bekezdésével
dsszhangban kerdiil sor.

10, Valamennyl szamlazasi item tekintetében: a szamlat mindenkor egy példanyban, a Megrendelé
nevére, székhelyét és addszamat feltlintetve kell kidllitani és Megrendeld székhelyére megkiildent.
Vallalkozo a kibocsitott szamlin kételes feltiintetni a Megrendeld addszamat és a szerzddés targyat,. A
szdmla melléklete a teljesités-igazolis, illetve a tételes szdmlasészletezd. Ettdl eltérden kidllitott szamlik
esetében Megrendels jogosult azokat azonosithatatlanként visszakilldeni. Az ebbdl eredd fizetési
késedelem tniatt a Véllalkozd késedelmi katnatot nemn érvényesithet a Megrendelével szemben.

Villalkozdi és alvallalkozdi szamlikon szereEeltetni kell a k6vetkezbket:

- atevékenysép lefrasdt, és annak TEAOR szamit,

- a fizetést hatdrid6t,

- bankszamlaszamot, bank nevét,

- adészémot,

- arészszamla esetén a részszamla” kifejezést és szadmdt
11, Villalkozdé nem fizethet, illetve szémolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjdnak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek nem

megfelelé tarsasdg tekintetében merGlnek fel, & melyek a Villalkozdé adokételes jovedelmének
cstkkentésére alkalmasak.

12. Megrendeld fizetési késedelme esetén Villalkoz6 a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jogosult a Ptk.
6:155.§-dban meghatirozott késedelmi kamatot kévetelni.

13. A Vallalkozd kételezi magit, hogy amennyiben harmadik fél kévetelést tamaszt, vele szemben nem
hivatkozik atra, hogy kévetelése all fenn a Megrendeld irdnyiban, tovabba kotelezi magit, hogy a
kbvetelést nem ajanlja fel biztositékul.

XII,
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SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
1. Kéthér:

1.1. Vallalkozé Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha olyan
okbol, amiért felel6s megszegi a szerzédést. Mentesil a kotbér fizetési kotelezettség aldl, ha
szerzbdésszegését kimenti,

2.1. Késedelmi kithér

Viallalkozd a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arta az esetre, ha olyan
okbol, amiért felelds, a teljesitési hataridén tdl késedelmesen teljesit.

A Szerzédés 1X 2. pontjaban meghatarozott végteljesitési hataridé Villalkozé vagy alvallalkozéjanak
hibajabdl térténd elmulasztasa esetén a Megrendelét késedelmi kothér illeti meg,

A késedelmes naponként fizetendd késedelmi kotbér alapja: a szerzddés szerinti, altalanos forpalmi ado
nélkil szamitott ellenszolgaltatas (,,Egybsszegd Nettd Ajanlati Ar”).

A késedelmi kithér a késedelembeesés napjatol esedékes.

A késedelmi kothér mértéke: 1,00 Yo/ naptisi nap.

A késedelmi kdtbér maximalis mériéke: a szerzddés szerint, AFA nélkiil szamitott ellenszolgiltatas
(,.Egyosszegli Netté Ajanlati Ar”) 15 Yo-a

A Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy feldhatd késedelem esetén a késedelmi kétbér napi
tételének maximalis értékének elérése, tallépése esetén jogosult a szerzédéstdl indokolasi kotelezettség
nélkiil frasban elélljon, illetve azt felmondja, és a munkakat més véillalkozoval fejeztesse be.

A Megrendeld csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a késedelem
kizardlag a Vallalkozé hibajabol ered. Abban az esetben, ha a Meprendeld a Villalkozé altal ésszerfien kért,
a szerzGdésszerG teljesitéshez szilkséges informdciét, adatot, nyilatkozatot, hozzdjarulast, déntést a
Szerzédd Telek altal irisban régzitett hatiridén beliil nem bocsitja a Vallalkozd rendelkezésére, a
végteljesitési hataridé médosulhat.

A kotbér a késedelem megsziinésével, a Villalkozd dltal villalt pothataridd lejartaval, vagy abban az
idépontban valik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

A kdtbér sszege a végszamlabél keriil levonasra.

MegrendelS kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendels egyéb igényeinek elvesztését.
Villalkozé az dltala okozott és dltala elismest vagy jogerdsen megitélt kirokért vallal felelésséget.

2.2. Meghiisuldsi kothér

A teljesités nyertes ajinlattevd érdekkorében felmertlt okbol torténé meghidsuldsa esetén nyertes
ajanlattevd kételes meghitsulasi kothér megfizetésére.

A szerzédés ajinlattevs hibajabol bekévetkezé meghitsulisa esetén, ideértve az 5 naptari napot
meghaladé késedelmet, mely az Ajanlattevének felrShatd és amelyet az ajanlattevd az ajanlatkérd irasbeli
felszolitasa ellenére a késedelmet nem hozza be , Ajanlattevé a meghitsult szerzédés teljes, AFA nélkil
szamitott ellenszolgaltatis 10 %-anak megfelelé Gsszegl meghitsulasi kotbér fizetésére koteles. Késedelem
esetén a meghitsulisi kotbér a szerz6déstd] meghitsulis okdn torténd elallis esetén érvényesithetd.

A meghitsulasi kéthér vetitési alapja a teljesités aranyaban csdkken.

A meghiGsulasi kotbér vetitési alapja az ellenszolgiltatis szerzédéskotést kévetd — a Kbt 141, §-ban
régzitett modon torténd —~ modositasa esetén sem valtozik.

A meghiisuldsi kéthér érvényesitése esetén a Vallalkozot késedelmi kétbér nem terheli.

2. Jérallds
Villalkozd a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjan miszaki dtadis-dtvételt kévetd 36 hénap (Vdlalkogd
afdniata sgering) idStartamea teljes kol jotallisi kotelezettséget vallal az altala megvalositott Létesitményekre
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és tartozékaira, illetbleg azok tizemképességére. A jotallas ideje alatt az esctleges meghibdsoddsol javitdsa,
efhiritisa dijtalan. A jotallis kezdd idSpontja miiszaki dtadas-dtvételi eljirds levarasat kovetd nap. A jotallas
nem terjed ki elemi csapas, rongalas vagy mis szakszeritlen mikddtetés, beavatkozas altal okozott kirok
kijavitdsara.

A szavatossagi igényck érvényesitésére és a Villalkozé ezzel kapesolatos kotelezetiségeire Magyar
Koztarsasig Polgart Torvénykdnyvében (Ptk), valamint a 12/1988 (XIL.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyiittes rendelet rendelkezéset iranyaddlk.

3. Biziositis

A Villalkozé az édltala és alkalmazottai altal okozott karéet teljes felelosségpel tartozik. A Ptk 6:142. §-ban
foglaltakkal 8sszhangban Véllalkozd mentesiil a felelsség aldl, ha bizonyitja, hogy a szerzbdésszepést
ellendrzési kérén kiviil esd, a szerz6déskotés idépontjiban elére nem lathaté koriilmény okozta, és nem
volt elvarhatd, hogy a kériilmeényt elkeriilje, vagy a kart elharitsa,

Villalkozd a szerzddés aldirdsakor, ezt koévetden pedig a szerzddés fenndllisa alatt 2 Megrendeld
felhivisara — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan - haladéktalanul koteles a Megrendeld
felé a biztositisi szerz6dés vagy kétvény bemutatasival igazolni, hogy rendelkezik legalibb a szerzdés
tirpya szetint tevékenysépre kiterjedd, min. 50.000.000,- HUF/év, azaz Otvenmillié fotint/év és
kareseményenként min. 5.000.000,- HUF, azaz 6tmillié forint Ssszegre szdlé épitési épités-szerelési
munkdra vonatkozd - az alvallalkoz6i keresztfelelGsségre 1s kitetjedd épitési szerelési biztositassal.

A Dbiztositisi szerz6dés vagy kotvény bemutatds a szerzGdéskotés feltétele. A felelGsségbiztositdst a
Villalkozo a szetz6dés megszinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztisa a szerzédésnek a Megrendeld
altali azonnali megsztintetését vonhatja maga utan.

Villalkozonak a teljesitéssel Gsszefiggésben felréhatdéan a Megrendeldnek okozott esetleges kirt meg kell
téritenie és lehetség szetint mentesitenie kell a Megrendelét, illetve annak vallalkozoit és alkalmazottait
minden pettel, igénnyel, veszteséggel és kdrral szemben, amely a Villalkozd tevékenységébdl vagy
mulasztasabol ered jelen szerzddés teljesitése soran.

X111,
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerzddés mdbdositisa

1. Szerz8dé Felek jelen szerzddést kizardlag a Kbt. 141, § szerinti koriilmények fenndllta esetén irdsban
mobdosithatjak Szerzdd6 Pelek megallapodnak abban, hogy pétmunka felmeriilése esetén a Kbt 141, §
vagy a Kbt. 98 § (3) bekezdés alapjan jarnak el.

2. Détmunka, 18bbletmunka: Szerz6ds Felek a pétmunka, tébbletmunka fogalmit az aldbbiak szerint
hatarozzak meg:

Pétmunkinak mindsiil azon miiszakilag sziikséges munka, amely a szerzGdés alapjat képezd kdzbeszerzési
dokumentum tartalmiban nem szerepelt, de alkalmazisa nélkill a Létesitmény rendeltetésszertien nem
haszndlbatd, és amelyet a villalkozé koteles elvégezni, illetleg amely nélkiil a szerzGdés eredménye nem
johetne létre.

Tébbletmunkinak mindsiil a miiszaki (feladat) lefrdsban szerepls, de a kéltségvetésbdl hidnyz6 munka,
vagy a koltségvetésben nem kelld mértékben megjelenitett munka, amelyet a vallalkozé kételes elvégezni,
lletSleg amely nélkil a szerz6dés eredménye nem johetne létre.

Villalkozé tovabba kijelenti, hogy:

- megismerte a kdzbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott mbszaki {feladat)
leitis és koltségvetés tartalmit, és az abban foglalt munkdlatok teljes kord megvaldsitisira
vonatkozdan tette meg ajanlatat;

- a tébbletmunka kockdzatit magara villalja;




- a rendelkezésére bocsatott miiszaki (feladat) lefrds alapjin az épitési beruhfzast szerzGdésszerden,
teljes korden, miszaki és mindségi szempontbdl is kifogdstalan dllapotban, a vonatkozo
jogszabilyoknak, miiszaki szabilyoknak megfeleléen késziti el;

- a kézbeszerzési dokumentumot attanulimanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlati art a fentiek tudatdban alakitotta ki, teljes kortien és hianytalanul villalkozik a szerzddés
targyanak a megvaldsitisira;

- a szerzGdés teljesitése soran felmerdls tobbletmunkakat kilon térités nélkil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a véllalkozoi dij Atalinydron kerilt meghatirozasra.

Tébbletmunka koltségének viselése: a szerzddés 1.5.5, pontjdban foglaltakea figyelemmel a tdbbletmunka
ellenértékére a Vallalkozé nem tarthat ipényt, annak koltségét a Villalkozo koteles szerzddésszer
teljesités, az eredménykotelem teljesitése korében viselni, azzal kapesolatban Megrendelével szemben
semmilyen jogcimen kévetelést nem tAmaszthat.

Potmunka koltségének viselése Szerzédé Felek megallapodnak abban, hogy potmunka felmeriilése esetén,
annak kivizsgalasatd]l miszaki és jogi értékelésétdl figpden a Kbt. 141, § vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdés
alapjdn jarnak el

Miszaki _ellenér feladata: Villalkozd koteles a pdtmunka, tobbletmunka felmeriilését kévetSen
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon beliil a Miszaki ellendt felé jovihagyis céljibdl benyajtani az
arra vonatkozd miszaki (feladat) leirdst tartalmazo Villalkozoi javaslatit, melyet a Miiszaki ellendr koteles
3 munkanapon belil véleményezni, és annak korében megvizsgalni, hogy:
- a ténylegesen felmerilt koltségek megfelelGen alitimasztottak;
- a ténylegesen felmerillt munkatételek, koéltségek kozvetleniil kapcsolédnak a tamogatott
projekthez, nélkilézhetetlenek az épitési beruhazas szerz8désszer( teljesitéséher;
- a megallapitott koltségek a szerzddésben eldre meghatirozott moédszer(ek) szerint kertiltek
megallapitasra;
- a benyijtott koltségvetés, illetve a szerzddés megfelelfen részletezett ahhoz, hogy a jogszabilyok
megtartasa cllenérizhetd legyen;
- az elszdmolhatdsdg iddszakiban a timogatasi szerzddés szerint a projekt mepvaldsitasig
meriiltel fel az Gjabb koltségek;
- az dGjonnan felmerilt munkatétel a villalkozasi szerzédés alapjin nem tartozik a véllalkozd
kockizati korébe;
- akoltségek felmeriilése a Szerz6dd Feleknek eléte nem lathatd volt.

A Miszaki ellendr a vizsgilatit kovetSen koteles véleményét irdsban a Véllalkozéval és MegrendelGvel
kézolni. A Miszaki ellendr altali jévihagyas nem mindsil a munka megrendelésének, arra kizdrdlag a
Megrendel kiilén irdsos nyilatkozattal jogosult.

Pétmunka megallapitott koltségeinek elszdmoldsi szabdlyai: a megvalésulds sordn felmeriilt pdumunkira az
egyOsszegli nettd ajanlati ar alapjat képezd koltségvetés vonatkozd tételed, az abban nem szerepld tételek
esetén pedig a TERC vonatkozd tételei az itinyaddak.

A szerzddés mepsziinése

1. A szerzédés a teljesités végeztével megszinik.
2. Szerz6dd Felek a hatirozott idStartami jogviszonyukra figyelemmel a szerz8dés rendes felmondéssal
t6rténd megsziintetését kizarjak.

3. A Megrendel6 a szerz&déstdl alapos indokkal, a Vallalkozdval tortént egyeztetés utan elallbat, kdteles
azonban a Villalkozd iltal igazolbatéan elkészitett, illetve megkezdett munkik teljes ellenértékét
megtériteni,

4, Amennyiben a Szerz6dé Felek cgyike szerzddésszegést kovet el, a szerzddésszegés folytin kdrt
szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy azonnali hatilyt felmondisra jogosult.

5. A Megrendels a Vallalkozdhor intézett irdsbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettséy nélkill azonnali
hatallyal felmondhatja a szerzddést, ha
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- Kozbeszerzési Dontébizottsag a Kbt 165. § szerinti hatdrozataban megallapitotta a kdzbeszerzési
cljarasra vonatkozé szabilyok mepsériését, felséve, hopy a jogsértés befolyisolta a kozbeszerzést
eljarast lezdrd dontést

- Villalkozd a szerzddésben meghatarozott valamely kételezettségének a Megrendeld  frasheli
felszolitasa cllenére, a felszolitasban meghatarozott, lepalibb 15 napos hatiridén belil neki
felrbhatdan nem tesz cleget.

- aVillalkoz6 alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendel6 altal adott utasitasok végrehajtasat,

- a Vallalkozé a szerz6dés XIL 3. pontjaban meghatarozott biztositasi szerzbdése a jelen szerz&dés
idétartama alatt megsziinik és helyette a Vallalkozo 0] biztositasi szerzédést a megszintést kovets 8
munkanapon belil nem két;

- a Vallalkozo a Kbt. 138, § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti,

- Vallalkozé 30 napot meghaladd késedehme esetén Megrendeld jogosult jelen szerzédéstd] egyoldalian
elallni.

- Ha a Villalkozé fizetGképességében, pénzigyl helyzetében olyan lényeges valtozds kovetkezik be,
amely a szerzGdés teljesitését veszélyezteti, a MegrendelS jogosult a szerzddéstdl elallni. A SzerzGdé
Felek ilyen lénveges fizetGképességhen bekdvetkezd valtozdspak tekintik kiléndsen, ha a
Villalkozéval szemben a szerzbdés teljesitésének idGtartama alatt jogerére emelkedett fizetési
meghagyis Gtjan koévetelés érvénvesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszdmolisi-, vagy
végrehajtasi  cljardst elrendeld jogerds hatarozat hatalya alatt all. Amennyiben Villalkozd
fizetSképességében Iényeges viltozis kovetkezik be, koteles a Megrendelét a  kortlmény
bekovetkezésétd] szamitott 8 napon belill irdsban értesitenl. A MegrendelS jogosult a szerz6déstél
tovabba elallni killondsen, ha a Villalkozd szerzddéses kbtelezettségének nem tesz eleget, valamint

- a Vallalkozd megsértd a titoktartdsi kotelezettséget.

6. A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hatdridével,

amely lehetévé teszi, hogy a szerz&déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkoz6 cégében kozvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasig, amely nem
felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjiban meghatirozott feltételeknek.

by a Villalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi szemdély vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tArsasigban, amely nem felel
meg az 62. § (1) bekezdés k) pongjanak, ka) — kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

Ezen felmondds esetén a Vallalkozo a szerzddés mepsziinése elbtt mar teljesitett kivitelezés szerzddésszeril
2
pénzbeli ellenértékére jogosult.

7. A felmondas idSpontjdban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Villalkozd altal a
Szerzddésnek megfelelen mar elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idopontig
elkészitett, benydjtott és a Miszaki ellenér dltal jdvahagyott Villalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga
atszall a Megrendelére.

8. A Villalkozé a Megrendelé silyos szerzddésszegd magatartisa esetén jogosult azonnali hatallyal
frisban felmondani a szerzddést. Ebben az esetben a Vallalkozd jogosult a Megrendeldvel szemben
érvényesitent a szerzédésszegésbdl fakadd egyéb igényeit is. Sulyos szerzédésszegésnek tekintendd
killondsen, ha:

— Megrendeld altal kiallitott igazolds értelmében esedékes barmely Gsszeget a vallalkozasi szerzédésben
meghatirozott hatiridSig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Vallalkozé altal thzétt legalabb 30 napos
pothatarids is eredményteleniil eltelt, valamint

— a Megrendeld fizetésképtelenné valik.

9. Egyoldalu felmondas esetén a felmonddsi id8 kezdS napja a felmondd fél tértivevényes értesitd

levelének a mdsik £él ltali kézhezvétele. A Posta dltali mdsodik eredménytelen kézbesitési kisétlet esetén a
levé] kézbesitettnek tekinthetd.
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Pelfiipgesztés

10, Miszaki ellendt a Megrendels jovahagyasaval utasithatja a Villalkozét a Létesitmény munkélatainak
teljes vagy részlepes felflippesztésére. A felfGggesatés ideje alatt Vallalkozé koteles mepvédeni, tirolni és
biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az clhaszndlddistdl, veszteségektdl vagy kiroktol. Ha a
felfogpesztés nem a Vallalkozdnak felrdhato okia vezethetd vissza, Ggy Szerzédé Felek kételesck a
Miszaki ellendtrel egyeztetetten a felfiigeesztés altal okozott koltsépek, valamint hataridS hosszabbitas
targyiban egyeztetést folytatni.

XIV,
VIS MAIOR

1. Epyik fél sem kovet el szerz8désszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,,vis mator” akadalyozza meg,
amely a Szerzédés alairisanalk idépontia utan kévetkezett be.

2. A, Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:
a) amelynek eléallasa a Szerzédé Felek akaratatol flggetlen,
b) atnely bekovetkezésének elharitisita az adott fél a szerzddés megkdtését megeldzden alapvetben
nem késziilhetett fel
c) amelyet, miutin bekévetkezett az adott fél alapvetSen nem kerilthetett el vagy nem volt képes
ellendrzése ala vonnt és
d) amelynek bekovetkezése alapvetben nem a mésik félnek wlajdonithaté.

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljesiilnek a vis maior magiba foglalhatja az alabb felsorolt kivételes
eseményeket vagy kérilményeket, de nem csupin ezekre korlitozédik: elemi csapasok, sztrijkok vagy
egyéb munkahelyi zavargisok, hadizenettel inditott vagy anélkiili haborik, blokadok, zendiilés, lizadis,
jarvanyok, foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villimcsapasok, dradasok, zavatgisok, robbantasok,
valamint egyéb hasonld, eléte nem lithatd események, amelyek mindkét £él érdekkorén kiviil mertilnek fel
és amelyeket a Szerz6dd Felek kelld gondossiggal sem tudnak kikiiszébdlat,

4. Ha az egyik fél ,vis maior” miatt akaddlyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadilyoztatds hatdsait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja szerzddéses
kételezettségeit.

5,  Ha valamelyik fél dgy véli, hogy olyan ,vis maior” koriilmények fordultak el6, amelyek kihathatnak
kotelezettségel teljesitésére, azonnal értesitenie kell a mésik felet, megadva a kériilmények jellegét, feltehetd
idétartamdt és valdszinQ hatasit. Fla a Megbizd frdsban masképp nem rendelkezett, a Megbizottnak
folytatnia kell a Szerzddés szetinti kotelezettségeinek a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszerien
megvaldsithatd,

6. Ha a,vis maiot” kértlmények 90 napon 4t megszakitatlanul fenndllnak, birmelyik félnek jogaban all
a Szerzddést 30 napos felmondasi idével mepszintetni.

XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerzédést érinté kérdések, a munkavépzés Osszehangolasa, a kivitelezés soran szikségessé valo
intézkedések megtétele tekintetében

Villalkozo részérdl kijeldlt kapesolattartd személy:
név: Dr. Jakab Ferenc

telefon: 06-30/239-5606

e-mail: info@bbuildtrade.hu

Megrendeld részérdl kijeldlt kapesolattartd személy
név: Keréez Péter

16




telefon: 06-30/476-6318
e-muail: kerecz petet@biokom.hu

Megrendeld részérdl kijeldlt kapesolattartd személy
néy: Schmeller Gabor

telefon: 06-30/330-2883
e-tnail: schmeller.eaborf@biokom.hu

2. Szerz6dd Felek jelen szerzédésben meghatalmazzik az eléz8 pontban megnevezett képviselSiket,
hogy a Beruhdzds megvaldsitidsdval kapcsolatos dontéseknél, a teljesitési jegyzbkonyvek aldirdsindl a
SzerzGdS Feleket teljes jogkérrel képviseljék. Fzen képviseldk jogosultak, illetve kotelesek megtenni
mindazon miszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerzédés teljesitéséhez szitkségessé valik és a
jelen szerzddésben, s a szerzddés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. Szerzddd Felek képviselbinek
a jelen szerzddéshen biztositott jogkbrének kotlitozdsa a masik féllel szemben csak irasbeli kozléstdl
kezdve hatilyos. A képviselok személyében torténd valtozast a Szerz6dé Felek egymassal azonnal, irasban
kozlik.

3. Szerz8dé Felek kotelesek egymds kozott valamennyi kézlést, értesitést, intézkedést és dontést irdsban
rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postai aton eljuttatott nyilatkozatok kézbesitettnek
tekintenddek, amennyiben azok ,nem kereste”; , dtvételt megtagadta”, ,cimzett ismeretlen” vagy hasonld
tartalmi postai jelzéssel érkeznek vissza a nyilatkozattev8héz,

XVI.
VITARENDEZES

1. Megrendeldnek és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kézvetlen
targyalasokon, békés fton rendezzenek minden olyan nézeteliérést vagy vitat, amely kozottik a
szetzddéssel kapesolatban felmerill. Ha a Megrendeld és a Villalkozo ésszer( hataridén belil nem tudjak
megoldani a szerz6déssel Osszefuggésben keletkezett jogvitdjukat, annak eldontése érdekében - perértéktdl
fiiggden - alavetik magukat a Pécs Viarosi Jarasbirdsdg, illetve Pécsi TOrvényszék kizdrdlagos
illetékességének.

XVIL ’
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerz8dé Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz&dés hatdlyinak tartama alatt és azt kdvetden
bizalmasan, Gzleti titokként kezelik a szerzodés teljesitése kapesan tudomdsukra jutott informacidikat,
tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formiban nem adjak tovibb. A fenu
informacidk, tények, valamint adatok — a mdsik £él altal elSzetesen adott kifejezett irdsbeli hozzdjarulisa
nélkill — kizardlag a szerzdés teljesitésére hasznalhaték fel.

2. Mindkét fél tijékoztatia érintett munkavillaloit a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeird] és
felelésséget vallalnak sajat munkavillaléik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz6dS Felek tudomdssal birnak artdl, hogy a Kbt 44. §-dnak (2} bekezdése szetint nem
kotlitozhat6, illetve nem tilthaté meg iizletl titokta hivatkozdssal olyan informacié nyilvanossigra

hozatala, amely a kdzérdekl adatok nyilvinossigira és a kozérdekbdl nyilvinos adatra vonatkozd kilén
torvényben meghatarozott adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kotelezettség ala esik.

XVIIIL
NYILATKOZATOK

1. Mindkét £él kijelenti, hogy:
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— kellé felhatalmazassal {meghatalinazdssal) & jogkorrel rendelkezil a jelen szerzédés alairdsara és
teljesitésére;

— 2 jelen szerzSdés aldirasit az erre kijelolt vezetd, illetSleg a cég ipazgatdsiga vagy vezetd testiilete,
illetve a Megrendels képviselStestillete szabdlyszerfien engedélyezte és az megfelel az erte
vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseknek;

~ 2 jelen szerzddést a fél nevében aldird személy megfelels, a vonatkozd jogszabilyok altal
megkivint repisztralt alafrisi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerzGdés alairisa és teljesitése nem
eredményezi miés, olyan szerz6dés, vagy egyéb jopnyilatkozat megszegését, melyben félként
szerepel;

— nincs olyan fuggdben levd kotelezetsége, vagy érdekkérében lévé mis korilmény, amely
kedvezdtleniil hathat a jelen szerzSdéshben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitesi készségere, illetve képessépére,

XIX.
EGYEB RENDELKEZESEK

1. Megrendels vallalkozdsi szerz8dés(ek) teljesitése sorin keletkezd, szerzdi jog védelme ald esd
allkotasokon tertleti kotlitozds nélkuli, kizarélagos és harmadik személy szdmdra dtadhato felhasznilds
jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotisok atdolgozasara is. Ha a projekt birmely okbdl nem, vagy
csak részben valosul meg, akkor a szetzdi jogi védelem ald esé alkotds felhasznalisinak jogit Ajanlatkérd
atruhazza a Tamogatora, vagy az altala megjeldlt személyre.

A Szerzddésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd Atruhdzdsa kizdrodlag a
Tamogatd elbzetes irisbeli beleegyezésével gyakorolhatd.

2. Megrendeld a 322/2015. (X. 30) Kotm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapjan biztositja, hogy
Vallalkozd jogdij fizetése nélkil legyen jogosult az eljiris soran rendelkezésére bocsatott tervek altala
elvégzends tervezési feladathoz szitkséges tovabbtervezésére, atdolpozasira,

3. A jelen szetzddésben nem szabilyozott kérdésekben killondsen a Polgari Torvénykonyvidl szolo
2013. évi V. torvény, a kozbeszerzésekrd] sz016 2015, évi CXLIIL térvény a szerzdi jogrol sz616 1999, évi
LXXVI totvény, az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdziasokhoz kapcsolédd tervezdi és
mérndki szolgiltatasok kdzbeszerzésének részletes szabélyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az
épitdipari kivitelezési tevékenyséprdl szolo 19172009 (IX.15) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolodd
jogszabilyck vonatkozd rendelkezéseit, valamint a koézbeszerzési eljarasban készitett kdzbeszerzést
dokumentumok eldirasait kell alkaltnazni,

4. Szerz8dd Felek magukra nézve kotelezének fogadidk el, hogy a Kbt. és az dllamhdztartasrol sz616
2011. évi CXCV. torvény szetinti illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és hatdskoriknek megfeleléen a
kozbeszerzési eljarisokat és az azok alapjin megkotott szerzddések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik,
és hogy résziikre a jogszabily szerinti informacié megadisa tizleti titokra valod hivatkozassal nem tagadhatd
meg.

5. Mind a Szerzddés idStartama alatt, mind pedig a nyilvintartisok megrzési iddtartama lejarataig a
Vallalkozonak lehetévé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevéseck és illetékes szervezetel, a
Kormény altal kijelolt bels6 ellendrzési szerv, a Korminyzati Ellenrzést Hivatal, 2 2011. évi CXCV.
torvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezeted, a Kinestdr, valamint a Kbt. és az dllamhiztartisedl sz016
2011, é&vi CXCV. torvény szerinti birmely epyéb iletékes ellendrzd szervezet torvényes vagy
meghatalmazott képviselSinek a Szolgaltatisokhoz kapesolodéd nyilvantartdsok, szamlak, a Szolgiltatisok
megvaldsitasit igazolé okmiényok, bizonylatok helyszinen torténd ellendrzését vagy konyvvizsgalatat,
azokrol masolatok készitését vapy rendelkezésre bocsdtasat,

6. Jclen szerzddés clvilaszthatatlan részét képezik az aldbbi mellekletek:

1. szami melléklet: Ajanlattételi felhivds és Kozbeszerzési Dokumentum, annak mellékletei, illetve
azok esetleges modositasai,

2. szamu melléklet: A kdzbeszerzést eljards soran nydjtott kiegészité tajékoztatas

3. szama melléklet: Villalkozé ajanlata (és ahhoz kapesolédd hianypotlds, felviligositis és indoklas),
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4, szamu melléklet: Tételes koltségvetés(ek) és f6osszesitd

5. szami melléklet: Miuszaki dokumentacid

6. szamu melléklet: Felel&sségbiztositasi kotvény

7. szami melléklet: Indikatfv dokumentum a bejelentett alvallalkozdk szdzalékos és/vagy pénzigyi

részvételének ardnyarol

A Szerzddé Felek rdgzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kerllnek csatoldsra a
szetzGdés (Orzsszdvegéhez, de a Szerzddd Felek szdmdra ismert azok tartalma. Hzen iratokat vigy kell
tekintend, mint amelyek 2 jelen szerzddés elvilasathatatlan részét képezik, azzal egyiitt értelmezenddek.

Jelen megallapodist Szerz8dS lelek képviseldi clolvasis és attanulmdnyorzds utan jévahagydlag, mint
akaratukkal mindenben megegyezSt 7 eredeti példinyban irtak ald, melybdl 4 példiny Megrendelot, 3
példany Vallalkozét illeti.

Pécs, 2016. november 30. Pécs, 2016. november 30.

Villalkozd

Dr. Kiss Tibor Dr, Jakab Ferenc
tgyvezetd igazgatd ligyvezetd
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Pécs, Panorama u. mélyponti csapadékviz clvezetés

1. Eldzmények:

A Panorima u. hrsz.: 41866/2 ingatlan északi oldalin, az utca mélypontjin ricsos csapadékviz elvezetd
akna épult, de ez a keletkez§ csapadékvizeket kirokozis mentesen clvezetni nem képes. Az ettdl délebbre
fekvd ingatlanok a keletkezd vizektdl elontésrdl panaszkodnak.

2. Tervezett miiszaki megoldis ismertetése:
Az érintett teriletek részben dnkorminyzat tulajdonban vannak, részben pedig magintulajdonban. Az

- épitéssel érintett ingatlanok tulajdonosai a tervezett létesitmények megvaldsitasa ellen kifogast nem

emeltek.

Lrintett teriiletek: hrsz.: 41867/1 magintertlet
hrsz.: 41866/2 maganteriilet
hrsz.: 41864/2 maganterilet
hirsz.: 41866/3 Ut
hrsz.: 41171  at
hrsz: 41869/1 Gt

F=1-0-0 drok:

A csapadékviz elvezetd drokelem a befogadotdl épiil a CS-1-0-0 csatorna kezdd szelvényéig a tervezett
hosszban, BETON MELIOR 40/70/50 cm-es tipusi elSregyartott clemekkel. A meglévé d=50 cm
befogadd a f6ldmedel helyszinrajz szetintd fivesitett drokra csatlakozik, majd hordalékfogos akna épiil a
részletterv szetinfi kialakitisban a csatlakozd drkok kialakitasanal.

Az arok TBF fedlappal ketil lefedéste a 0+027,50 - 0+051,50 km szelvény kézotti szakaszon, ahol a
detékszogl csatlakozds talalhatd ott monolit kialakitds sziikséges. A nyitott szakaszon a rézsiket a terv

szerint kell igazitani az Otpadkihoz.

A kozuti keresztezésnél a fedlap szint folott szakaszon eldre lathatdlag csak a miiszaki leirds szerinti
aszfalt rétegek kerilnek a szerkezetre.

C85-1-0-0 csapadékesatorma:

Az F-1-0-0 arok végszelvényétd] indul a zartszelvényl csatorna. A csatorna részben koveti a terep lejtését,
a szintklilénbségek legybzésére &s a sebessépek csdkkentésére surrantok kialakitdsa lett tervezve a tisztitd
akndk felvizi oldalin. A csatorna t6bb idegen tulajdonil terileten halad keresztll, majd a Panorima u.
mélypontja felé halad. A meglévd ricsos folydkara csatlakozik, ezt koveti a meglévd d=30 cm csatorna
cseréje d= 400 mm KG- PVC-te. A meglévd ricsos lefedéstt, esnyeld akna elbontasra keriit (vizvezetéki
érintettség alakulna ki, ha a tervezett esnyeld akndt elé helyeznénk), melynek helyére 4 db esényelvel
kialakitott akna készil a kéziti szegélyck igazitisaval.
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